

สัญญาจ้าง
กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้พัฒนา
ภายใต้โครงการ ๔.๓-๑ การยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน

สัญญาเลขที่ ศก.๑๐-๗๙๔/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักวัสดุประดิษฐ์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย นายโภน พนรมบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามคำสั่งกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม ที่ ๙๘๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายธีระพงษ์ คงจันทร์ อายุบ้านเลขที่ ๔๙/๔๐๓ ซอยประชาอุรักษ์ ๑๒ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๑๘๙๐๖๐๐๑๐๖๗๖๖๖ แผนกท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ согласกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อความว่าจ้าง

ผู้จ้างคงจะจ้างและผู้รับจ้างจะคงรับจ้างทั้งงาน กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้พัฒนา ภายใต้โครงการ ๔.๓-๑ การยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน ณ ที่ที่ดำเนินการโดยความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ สำนักวัสดุประดิษฐ์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการหน้าและเลื่อนไปเมื่อที่สัญญา นี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดทำแผนงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงาน ข้างต้นสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้อีกเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง จำนวน ๑๗ (สิบเจ็ด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ในเบนอราค่า/ใบต่อชั่วโมง จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารซื้อเส้นทางเทคนิค จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เอกสารของผู้รับจ้าง จำนวน ๗๗ (สามสิบเจ็ด) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ทราบได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ได้ทราบแล้วกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้รือความในสัญญานี้บังคับ และในการนี้ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อดังกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้จ้าง คำวินิจฉัยของผู้จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้จ้างที่สิน



[Signature]

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ดำเนินการตามสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๕,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญา นามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างให้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประการของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ และจะต้องมีราย การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างทันทีผู้รับจ้างตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอยู่ครบทุกประการดังนี้ คือผู้รับจ้างต้องนำหนังสือค้ำประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ต่อหน้าตนหรือเสียม่ำคง หรือมีอายุไม่ครบทุกประการดังนี้ ของผู้รับจ้างต่อหน้าผู้รับจ้าง ในว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า เป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จ หรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทราบได้ ผู้รับจ้างต้องหา หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมายื่นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งจาก วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามข้อที่หนึ่งนี้ ผู้ว่าจ้างจะตีบันทึกไว้ในหนังสือค้ำประกันเป็นอย่างเดียว ที่ผู้รับจ้าง หันจากหัวผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างทดสอบที่อยู่และผู้รับจ้างตรวจสอบเงินค่าจ้างที่ได้รับเงินค่าจ้างที่แน่นอน ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดอัตราภาษีอากรอีกนิดๆ และคำใช้จ่ายทั่วไปด้วยผลประโยชน์ โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นรายครุ ดังนี้

๑. จำนวนเงิน ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ข้างกิจกรรมที่ข้อมูลของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้ทิพย์เรือน ภายใต้โครงการ ๔.๓-๑ การยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน เมื่อได้ ดำเนินการส่งมอบงานคราวที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๕๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จสิ้นในการดำเนินงานและ ส่งมอบงานตามข้อ ๑-๔ ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงานและวิธีการดำเนินงานใน ข้อ ๗.๑ - ๗.๕ และคุณภาพการ ตรวจรับพัสดุให้พิจารณาตรวจสอบแล้วเป็นไปตามสัญญาจ้างทุกประการ

๒. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมความพร้อมทุกงานในทุกด้าน โดยระบุรายชื่อผู้รับผิดชอบงานในแต่ละ ขั้นตอน เช่น โทรศัพท์ อิเมลที่สามารถติดต่อได้ รวมถึงสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมฯ พร้อมประวัติผู้เชี่ยวชาญ

๓. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนวิศวกรรมที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ให้โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการดำเนินการโดยชั่วคราว กันให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

๔. ผู้รับจ้างจะต้องอัปเดตที่มาและแผนการดำเนินกิจกรรมเรื่อยๆ ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้พิเคราะห์ ในภาพรวม (Gantt Chart) ที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทั้งหมด วิธีดำเนินงาน และตัวชี้วัด โดยค่าเบี่ยงถี่ง

(นายโภม สนธิบูรณ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมกิจการสร้างอาชีวศึกษา ๒๔๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรม

ความหมายของกิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องนำเสนอด้วยการดำเนินกิจกรรมที่ค่อนข้างรวมกันระหว่างพัสดุ ภายใน ๒๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามสัญญา

๔. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลข้อมูล อาทิ ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจ ความต้องการและปัญหาของชุมชนเบื้องต้นของชุมชน ลักษณะการบริหารจัดการและความเชื่อมโยงในปัจจุบัน เป็นดังที่ต่อไปนี้ ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาไว้กับกิจกรรม โดยจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของกิจกรรม จำนวน ๑ ชุมชน (๑ ชุมชน ไม่น้อยกว่า ๕ วิสาหกิจชุมชน) และสรุปผลการคัดเลือกพร้อมทั้งแจ้งผลให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องได้รับความเห็นชอบผลการคัดเลือกโดยชุมชน จากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนดำเนินการ

๕. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ สร้างความเชื่อมโยงความเชื่อมโยง รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน หรือยกระดับมาตรฐานครูแบบการเชื่อมโยงวิสาหกิจ ในชุมชน (Roadmap) จำนวน ๑ ครั้งต่อชุมชน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง โดยการดำเนินการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างน้อย ๕๐๐๐ บาท

- จัดทำวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒ คน
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบเอกสารสิงห์พันธ์ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทุกคน และจัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ Download ได้
 - จัดเตรียมเอกสารในสังกะสีหัวรับผู้ประกอบการ วิทยากร และผู้ที่ร่วมกิจกรรม
 - จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม ในพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมจัดทำป้ายข้อความบนเวที (backdrop) ที่แสดงถึงชื่อกิจกรรม ชื่อหน่วยงาน วันที่จัดกิจกรรม รวมถึงโลโก้กิจกรรมส่วนเสริมอุดหนากรรม เป็นต้น
- จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า-ป่าย) สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร ตามความเหมาะสม

- รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการฝึกอบรมทุกรายการ
- ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บและบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความพึงพอใจ ผลลัพธ์ และอื่น ๆ ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมอุดหนากรรมกำหนด

ราคากลางต่ำสุดที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบงานจ้างตามข้อ ๓๐ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ เสร็จสิ้นในการดำเนินงานและทั้งหมดตามความต้องการ ความพึงพอใจ ผลลัพธ์ และอื่น ๆ ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมอุดหนากรรมกำหนด

๖. ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำตามผลการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการในการพัฒนา และรูปแบบการเชื่อมโยงวิสาหกิจในชุมชน (Roadmap) ตามลำดับความสำคัญเรื่องด่วนของปัญหา ณ สถานประกอบการ ของวิสาหกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๕ วิสาหกิจชุมชน เช่น ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน ด้านการเงินการบัญชี ด้านมาตรฐาน ด้านการลงทุน ด้านที่ดินที่ดิน ด้านทุนทุนด้านค่าและภาระภาษี บรรจุภัณฑ์และห้องสินค้าฯ มากในเมือง หรืออื่น ๆ เป็นต้น


(นายโสม สนธิสวัสดิ์)



ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุดหนากรรมภาคที่ ๗๙
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุดหนากรรม

ที่นี่ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาแน่น (Daily Report) ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด โดยแยกเป็นครั้ง ครั้งละ ๑ ใบ และต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยรายงานการให้คำปรึกษาแน่น (Daily Report) เป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการดำเนินงานพร้อมรูปภาพประกอบในแฟลชครั้ง

๒. ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายละเอียดข้อมูลขุนขนและวิสาหกิจขุนขนแต่ละกลุ่ม เช่น Storytelling ของขุนขนและวิสาหกิจขุนชน จุดเด่น อัตลักษณ์ของแต่ละอุตสาหกรรม การประมงประมงไทยและความตื่นเต้นของวิสาหกิจในขุนชน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม แนวทางการพัฒนาและผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม ในรูปแบบไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์สามารถ Download ได้

๓. ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ภาพรวมการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมตัวแอลต์เริ่มต้นจนถึงสุดกิจกรรม ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ผลลัพธ์การดำเนินงาน (Outcome) หรือคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

๔. จัดทำวิวัฒนาการเพื่อความสำเร็จของกิจกรรมความพยายามนี้อย่างกว่า ๓ นาที จำนวน ๓ คลิป โดยให้เห็นถึงกิจกรรมทั้งหมด ในการพัฒนาขุนชนเชิงพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนร่วมกันให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจขุนชน ที่เข้มแข็ง นำไปสู่การเดินทางอย่างยั่งยืน

การจัดทำรายงานการดำเนินงานแต่ละรอบ ให้จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ทุกประการ โดยให้ครอบคลุมขอบเขตของงานในแต่ละรอบงาน มีเอกสารประกอบครบถ้วนพร้อมทั้งจัดเก็บตามแบบรายงาน ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนดและคำนึงถึงกระบวนการตรวจสอบพัสดุเทินสมควร ดังนี้

(๑) เอกสารรายงานแต่ละรอบงาน ให้จัดทำเป็นเอกสารรูปเล่มโดยรายงานต่อไปนี้ให้มีลักษณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- มีสารบัญ
- ໄช่เจหน้าก้ากับทุกหน้า
- มีรายงานการดำเนินกิจกรรมและภาพประกอบในแต่ละกิจกรรม พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ

ในระหว่างงานนั้น

- มีเอกสารประกอบที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม เช่น เอกสารประกอบการบรรยายกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาฯ ฯ ฯ โดยเอกสารประกอบที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมนี้ให้แยกไว้ในภาคผนวก

(๒) ขั้นตอนรายงานที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์งานนั้น ๕ ชุด ใส่ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ (USB Flash Drive) โดยไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีเนื้อหาตรงกันและครบถ้วนในรายงานเอกสารที่เป็นรูปเล่มและให้จัดทำไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ (format) ของ Microsoft Office – Word (.doc), Excel (.xls), PowerPoint (.ppt), Portable Document Format (.pdf) หรือรูปภาพ (.png, .bmp, .jpg, .tiff) รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือประกอบกันหลายรูปแบบก็ได้ หากผู้รับจ้างต้องการส่งไฟล์รายงานอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวดังจะต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงาน เจ้าของโครงการก่อน และต้องระบุชื่อโครงการ/กิจกรรมและปีงบประมาณที่ดำเนินการบนหน้าของ USB Flash Drive

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำหนังสือมอบงานให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม โดยเรียน “ประธานคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ”

การจัดทำรายงานให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง



ข้อ ๕ ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) บันทึกนโยบาย ๒๐ ชื่อบัญชี นายธิรพงษ์ คงจันทร์ เลขที่บัญชี พ๒๙๗๖๒๘๐๖๘๘๘ ห้องนี้
ผู้รับจ้างทดลองเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคาร
เรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินตังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในครั้งนั้นๆ (ความไม่ไว้วางใจนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
จะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเดียวกันจากการของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของบประมาณเป็นผู้กำหนด แก้ไขแต่กรณี)

ข้อ ๔ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้รับจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับข้อมูลในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์
ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด
เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาซึ่งโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือหากเป็นสูญพิษที่ภัยหรือผลเป็นผู้ล้มละลาย หรือพิการอย่างปูร์ปิตตาม
คำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของ
ผู้รับจ้างให้สูตร่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้รับจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้รับจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่อทราบแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้รับจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มี
การบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใต้กำหนด ๑(หนึ่ง)เดือน นับตั้งจาก
วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุ
ที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับฟ้ากรรมภัยให้เป็นที่เรียบร้อย
โดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้รับจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน
นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับจ้างหรือไม่ทำการภัยให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้รับจ้างกำหนด ให้ผู้รับจ้าง
มีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการเยี่ยงคุ้มครองผู้รับจ้างที่ได้รับภัยให้หมดเชิงทางหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อารசอร์ได้ผู้รับจ้างภัยไป
ในระยะเวลาที่กำหนดให้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้รับจ้างมีสิทธิเข้าจัดการภัยให้หมดเชิงทางหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่น
ให้ช่วยเหลือความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้รับจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจาก
ความรับผิดชอบสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ตัดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้รับจ้างเรียกร้องผู้รับจ้างมีสิทธิบังคับใช้กับผู้รับจ้าง
การปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอกสารที่รับผิดชอบให้แก่ผู้รับจ้างที่มีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย ทั้งสิ้น แต่หากหอดหนึ่ง เว้นแต่การซ่อมซึ่ง
งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้รับจ้างแล้ว การที่ผู้รับจ้างให้ขออนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนทั้งกล่าวบัน
ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่ต้องชำระหนี้ที่ความสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายและ



Surasak

ความประมาทดินเดือของผู้รับเข้าช้า หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างขอผู้รับเข้าช้าทั้งนี้หากประการ

กรณีผู้รับเข้าช้าไปช้าช่วงงานแต่งงานส่วนใหญ่ฝ่ายผู้รับเข้าช้าไม่รับเข้าช้าทั้งนี้หากประการ
ผู้รับเข้าช้าเป็นข้าวนเงินในอัตราเรือยศ ๑๐ (สิบ) ของเงินของงานที่เข้าช้าตามสัญญา หักนี้ไม่ตัดสิทธิผู้รับเข้าช้า
ในการยกเลิกสัญญา

ข้อ ๔ ความรับผิดชอบผู้รับเข้าช้า

ผู้รับเข้าช้าจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยคันตรายใดๆ อันเกิดจากภาระปฏิบัติงาน
ของผู้รับเข้าช้า และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับเข้าช้า และจากภาระปฏิบัติงาน
ของผู้รับเข้าช้าทั้งทั้ว (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับเข้าช้าได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับเข้าช้า
จะต้องรับผิดชอบโดยซ้อมและให้คืนที่ห้องเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับเข้าช้าเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิด
ของผู้รับเข้าช้า ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับเข้าช้าต้องกล่าวในข้อนี้จะสูญเสียเมื่อผู้รับเข้าช้าได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้น
ผู้รับเข้าช้าจะคงต้องรับผิดชอบในกรณีข้าราชการพ่วย หรือความเสียหายต้องกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับเข้าช้าจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากภาระปฏิบัติงานของผู้รับเข้าช้า
หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับเข้าช้า รวมถึงผู้รับเข้าช้าเอง (ถ้ามี) ความเสียหายนี้ หากผู้รับเข้าช้าถูกเรียกร้องหรือพ่อ娘หรือพ่อของตนให้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับเข้าช้าจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการรื้าต่างมีต่อไปให้แก่ผู้รับเข้าช้าโดยค่าใช้จ่ายของ
ผู้รับเข้าช้าเอง รวมทั้งผู้รับเข้าช้าจะต้องหาค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคำให้จ่ายได้ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้อง
ให้แก่ผู้รับเข้าช้าทันที

ข้อ ๕ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับเข้าช้าจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับเข้าช้าจัดตั้งมาในอัตราและหามากที่ผู้รับเข้าช้าได้กำหนด
หรือทำสัญญาไว้ก่อนลูกจ้างต้องกล่าว

ถ้าผู้รับเข้าช้าไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอันได้แก่ลูกจ้างต้องกล่าวในวรคนี้ ผู้รับเข้าช้ามีสิทธิ
ที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับเข้าช้ามาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับเข้าช้าต้องกล่าว และให้ถือว่าผู้รับเข้าช้าได้จ่ายเงินจำนวนนั้น
เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับเข้าช้าตามสัญญาแล้ว

ผู้รับเข้าช้าจะต้องจัดให้มีประจำกันสำหรับลูกจ้างทุกคนที่เข้ามาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับเข้าช้า รวมทั้งผู้รับเข้าช้าเอง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าเสินให้หมดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
หรือภัยคันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับเข้าช้าหรือผู้รับเข้าช้าห่วงช้ามาทำงาน ผู้รับเข้าช้าจะต้องส่งมอบกรรมธรรมปะรับกับ
ต้องกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้รับเข้าช้าเมื่อผู้รับเข้าช้าเรียกร้อง

ข้อ ๖ การตรวจสอบงานเข้าช้า

เมื่อผู้รับเข้าช้าได้ตรวจสอบงานเข้าช้าที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้รับเข้าช้าจะออก
หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับเข้าช้านำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าจ้างจำนวนนั้น

สำเพ็ลารของการตรวจสอบงานเข้าช้าของผู้รับเข้าช้า จัดที่ผู้รับเข้าช้าส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้รับเข้าช้าทรงไว้ซึ่ง



นายอ่อน

สิทธิ์ที่จะไม่รับงานเข้ามาในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ออกต้องคำมสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพื่อการเหตุตั้งก่อว่าผู้รับจ้างจะนำมาร้องเรียนหรือข้อความใดๆ ตามสัญญาหรือของหนึ่ง ตลอดจนได้รับเงินค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๑๑ รายละเอียดของงานจ้างและค่าปรับ

ผู้รับจ้างขอรับจ้างว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนี้ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างทดลองที่จะปฏิบัติตามค่าวิธีนิจฉัยของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค่าวิธีนิจฉัยตั้งแต่ล่างให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะติดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้รับจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๒ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้รับจ้างยังมีเดือนยกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชาร์จค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้รับจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้รับจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าชั่วโมงค่าปรับ ดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้รับจ้างยังมีเดือนยกเลิกสัญญานั้น หากผู้รับจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ไปได้ ผู้รับจ้างจะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาและใช้สิทธิค่าปรับข้อ ๑๒ ก็ได้ และถ้าผู้รับจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานอย่างที่กำหนดค่าปรับแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันยกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๓ สิทธิของผู้รับจ้างภายหลังยกเลิกสัญญา

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างยกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างอาจหักจ้างนั้นเองหรือว่าผู้อื่นให้หักจ้างนั้นต่อตนและเสียค่าปรับได้ และในการนี้หากถูก ผู้รับจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นข้าวนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการหักจ้างนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะหักเอาจากข้าวนวนเงินไปๆ ที่จะเข้าไปให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๔ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องหาสาเหตุให้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด (๑๕ วัน) นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากข้าวนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์หักลดลง หักขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย



นั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าว

หากมีเงื่อนไขข้อความสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วจึงเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้าวจะจะศึกษาให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๕ การงดห้ามออกค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการนี้ที่มีเหตุเกิดขึ้นตามดังที่เรียกว่าความไม่สงบของผู้ว่าจ้าว หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ ในกฎหมายว่าด้วยการซื้อขัตจ้างและภาระบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและ กำหนดเวลาตามที่สัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้าวทราบ เพื่อขอค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานอย่างไรไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับตั้งจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนด ในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้อีกผู้ว่าจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่จะขอห้ามออกค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยปัจจุบันไปได้ ทั้งสิ้น เนื่องจาก กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าว ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้าวทราบดี อยู่แต่ตั้งแต่ต้น

การงดห้ามออกค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในค่าพินิจของผู้ว่าจ้าว ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๖ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเรือเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อบริการด้านงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทน หรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระเดินเรือที่มีเรือใหญ่เดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สั่งของต้องถูกบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มี สิทธิ์เดินเรือที่มาจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเดิน แต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่น ที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศออกเดินให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้า สิ่งของดังกล่าวจะมาจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าว อ้างงานนั้นมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับตนนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ์เดินเรือ กับ เรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าวพร้อมกับการส่งมอบงานทั้ง

ในการนี้ที่สั่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาซึ่งประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ์เดิน เดียว กับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษนี้ออกจากกรมเจ้าท่าในบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี แล้วอย่างน้อยที่สุด

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างปันส่วนของหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตอกล่าวไว้ในรัชศักดิ์และวาระคามาให้แก่ผู้ว่าจ้าว แต่จะขอส่วนของงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าวขอโดยอ้างเรื่องเจนค้าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน


(นายไพบูลย์ ถนนบราวน์)



ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒๐
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายเมื่อผู้รับข้างใต้ปฏิบัติภารกิจต้องทราบด้วยกันแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ ให้ลงนามโดยชอบด้วยความอิสระ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้ทำความตกลงไว้แล้ว ไม่ใช่การบังคับ หรือ��บบังคับ

(ลงชื่อ) _____



(นายไชยวัฒน์ บุญธรรม)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(ลงชื่อ) _____

(นายชัยวัฒน์ บุญธรรม) ผู้รับข้าง

(ลงชื่อ) _____

(นางสาวพัชรินดา จันทร์ชัยศิลป์) พยายาน

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) _____

(นางสาวอุบลรัตน์ คำเจันทร์) พยายาน
นักวิกร

(ลงชื่อ) _____

(นางวิรารัตน์ จันทร์ชัย) พยายาน

เลขที่โครงการ ๖๘๐๔๙๘๐๗๐๓๐
เลขคุณลักษณะ ๖๘๐๕๒๘๐๐๒๐๐

พนัก ๑

ขอบเขตงาน รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง
จำนวน ๑๓ หน้า



署名 วิภาดา มากุล

ขอบเขตของงานจ้าง (Term of Reference : TOR)
กิจกรรมเพื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้ติดต่อ
ภายใต้โครงการ ๔.๓-๑ การยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเป็นมา

จากกฎหมายศาสตร์ชาติ ๖๐ ปี กำหนดคิวสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศไทยพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนอง朝始ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเดินทางบนคุณภาพซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศไทยที่สำคัญที่สุด ให้เป็นมาตรฐานเพื่อประชาชานและประโยชน์ส่วนรวม ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญที่สุดที่ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภายในประเทศไทย ซึ่งถูกเข้าเติมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ทำให้เกิดภัยเป็นภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างที่แม่แต่สถาบันการณ์ปัจจุบันยังไม่ทันทั้งเดือนที่ ๗ และยังไม่สามารถแก้ไขเรียกว่าได้อย่างเป็นรูปธรรม ความท้าทายเหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำและความยากลำบากให้กับสังคมไทย ทำให้ประเทศไทยขาดความพร้อมที่จะเดินไปได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยรัฐบาลมีแนวทางที่จะสร้างรายได้โดยการใช้หุตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อเปิดประชุมการค้าสู่ตลาดใหม่ ๆ ให้สัมภาระและบริการของประเทศไทย พร้อมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมสีเขียว และอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศไทยรวมทั้งการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศเพื่อให้เป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย พร้อมด้วยนโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสิรัตน์ หรือ Soft Power ของประเทศไทย เพื่อยกระดับและพัฒนาด้านความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของไทยให้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้รวมทั้งการอนุรักษ์พื้นที่และพัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนมุ่งเน้นการบริหารประเทศในรูปแบบบูรณาการการกราฟทำงานระหว่างหน่วยงานให้ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยระยะยาว

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ เป็นหน่วยงานในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในระดับฐานราก ได้เริ่มนี้ด้วยความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ และสิ่งแวดล้อมซึ่งให้ผู้ประกอบการ เดินทางได้อย่างรวดเร็วตัวยการเพิ่มมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การสร้างมาตรฐาน การเพิ่มผลิตภัณฑ์ รวมถึงความต้องการสร้างศรัทธาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ธุรกิจเดินทางได้อย่างมั่นคง ลึกทั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคน สภาพแวดล้อม ทรัพยากรและอัตลักษณ์ของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดทำกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้ตัวร่วม ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจชุมชน อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และสนับสนุนเครื่องมือที่เหมาะสม กับศักยภาพของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถเดินทางได้อย่างยั่งยืน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนร่วมกันให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง นำไปสู่การเดินทางโดยอิสระ

๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนให้มีศักยภาพ



ผู้จัดทำ: [Signature]

ผู้รับ: [Signature]

ผู้รับ: [Signature]

๓. ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต	ค่าเป้าหมาย/หน่วยนับ
เงินบริโภค	
จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนา	๑ หมื่น /๑๖ คน
เงินคุณภาพ	
ผู้รับบริการที่ได้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ ๘๐
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากกว่า	ร้อยละ ๙๐
ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ค่าเป้าหมาย/หน่วยนับ
วิสาหกิจขุ่นชูที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๔๐
มูลค่าทางเศรษฐกิจ	ค่าเป้าหมาย/หน่วยนับ
ขุ่นชูที่รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี (๑๖ คน x ๖,๐๐๐ บาท/เดือน x ๗๒ เดือนต่อปี)	๑,๑๕๒,๐๐๐ บาท
รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจ	๑,๑๕๒,๐๐๐ บาท
ความคุ้มค่าจากการดำเนินโครงการ	๗๖๔ เท่า

๔. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขุ่นชู ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการขุ่นชู

๕. พื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๖. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๖.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๖.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๖.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๖.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องหรือทำสัญญาด้วยหน่วยงานของรัฐ ให้ช้าคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๖.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกฟ้องร้องหรือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเจียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในรายกิจจานุเบกษา

๖.๗ เป็นบุคคลธรรมดาระหว่างพนักงานดังกล่าว

๖.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ วันที่ได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในกรอบจังหวัดโดยอิสระเจ้าของครั้งนี้

๖.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งเรื่องความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่อนุญาตให้เป็นค่าใช้จ่าย ให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เอกสารซึ่งเรื่องความคุ้มกันเข้าข่ายนี้

๖.๑๐ ต้องนำข้อเสนอต้องלוทะเป็นในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารที่ได้รับการเขียนบัญชีเป็นผู้ประกอบการ SMEs กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๒.๑๔ ต้องมีความรู้ทักษะและประสบการณ์ตรงกับขอบเขตของงาน และมีความเข้าใจแนวคิดหลักการวิธีการดำเนินงาน เป้าประสงค์ ผลลัพธ์หรืองานเป็นอย่างดี

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๒.๑๕.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคล ให้พิจารณาดังนี้

๒.๑๕.๑.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย/กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิทั้งค่าวัสดุที่สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ขอย ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท

๒.๑๕.๑.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย/กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระครบทุนแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๔๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๔๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๘๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๔๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๘๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๒๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓๒๐ ล้านบาท

๒.๑๕.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายังสัญชาติไทย/บุคคลธรรมดายังไห้ถือสัญชาติไทย

ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่าเงินประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแหล่งศรีภูมิและหากเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเลือก จะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่วันอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ใช่วันลงนามสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอฉบับเดียวกันที่ไม่ใช่วันลงนามสัญญา ไม่เกิน ๙๐ วัน



อนุฯ.

อนุฯ.

อนุฯ.

อนุฯ.
อนุฯ.

๒.๓๗.๓ กรณีที่ผู้ยินยอมเสนอตนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๒.๓๗.๑ และ ข้อ ๒.๓๗.๒

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอหันสือวิบัตรของเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเจนทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจด้านความประพฤติของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเจนทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารดำเนินการหรือบริษัทเจนทุนหรือบริษัทเจนทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจด้านความประพฤติของธนาคารกลางของประเทศไทยนั้น ตามรายชื่อบริษัทเจนทุนที่ธนาคารกลางของประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่วิบัตร หรือที่สำนักงานสาขาวิบัตร (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าของประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ สลารัตน์ธนาคารภายใต้ประเทศไทยจะสืบวิบัตรของสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด

๒.๑๓.๔ กรณ์ปิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและบุคคลธรรมด้าที่มิได้ออกสัญชาติไทย สามปีต่อ ๒.๑๓.๑.๒ ข้อ ๒.๑๓.๒ และข้อ ๒.๑๓.๓ มุสลิกาจะต้องเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินตราตามประกาศที่รัฐสภาแห่งประเทศไทยกำหนดในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและออกสารเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรือมีหนังสือเชิญชวน จนถึงวันเสนอขาย

กรณีตามข้อ ๖.๓๓.๑ – ๖.๓๓.๓ ในให้บังคับกับผู้ยื่นขอเสนอที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
และบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพิ�พูกิจกรรมพัฒนาชุมชนโดย
พ.ร. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๗. ป้องเขษช่องงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง

ศูนย์ส่งเสริมอุดสาหกรรมภาคที่ ๑๐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะจัดซื้อห้องน้ำจากภายนอก
ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนให้ดีพร้อม เพื่อพัฒนาวิสาหกิจเชิงพื้นที่และสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยผู้เน้นการสนับสนุนเช่นนี้
รวมกันให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจที่เชื่อมแข็ง นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนให้มีศักยภาพสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามขอบเขตของงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๗.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมความพร้อมที่มีงานในทุกด้าน โดยระบุรายชื่อผู้รับผิดชอบงานในแต่ละขั้นตอน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ รวมถึงสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินกิจกรรมฯ พร้อมประวัติผลิตภัณฑ์

๗.๒ ผู้รับจ้างต้องเสนอแนวคิดการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการสานประชาธิรัฐร่วมกันให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง นำไปสู่การเดินทางย่างยืน

ผ.ต. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้พิพารณาในภาพรวม (Gantt Chart) ดังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด ที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทั้งหมด วันดำเนินงาน และตัวชี้วัดโดยดำเนินธุรกิจความหมายสมของกิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องนำเสนอแผนการดำเนินกิจกรรมต่อคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามสัญญา

๗.๔ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลทุกชนิด อารที ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน รายชื่อกลุ่มเดิมๆ ครอบครัว ความต้องการและปัญหาของชุมชนเบื้องต้นของชุมชน ลักษณะการบริหารจัดการและความเชื่อมโยงในปัจจุบัน เป็นต้น เพื่อตัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและศูนย์สนับ蒂เหมาะสมสมเข้า渥กิจกรรม โดยจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกให้มีความหมายสูง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของกิจกรรม จำนวน ๑ ชุมชน (๑ ชุมชน ในเมืองฯ และวิสาหกิจชุมชน) และสรุปผลการคัดเลือกพร้อมทั้งแจ้งผลให้หน่วยงานการตัดสินใจ

See a

Dobson.

244

as *ambulos*
wif.

รับทราบ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องได้รับความเห็นชอบผลการคัดเลือกชุมชนจากคณะกรรมการตรวจรับฯ ก่อนดำเนินการ

๗.๔ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน พร้อมกำหนดครูแบบการสอนโดยวิสาหกิจในชุมชน (Roadmap) จำนวน ๑ ครั้งต่อชุมชน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง

โดยการดำเนินการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- จัดทำวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน

- จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทุกคน และจัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ Download ได้

- จัดเตรียมเอกสารใบลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการ วิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม ในพื้นที่ชุมชนหรือที่ใกล้เคียง พร้อมจัดทำเป้ายึดหมายบนเวที (backdrop) ที่แสดงถึงชื่อกิจกรรม ชื่อหน่วยงาน วันที่จัดกิจกรรม รวมถึงโลโก้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น

- จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (เข้า-บ่าย) สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร ตามความเหมาะสม

- รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการฝึกอบรมทุกรายการ

- ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บและบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความพึงพอใจ ผลลัพธ์ และอื่น ๆ ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด

๗.๕ ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำตามผลการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการในการพัฒนา และรูปแบบการสอนโดยวิสาหกิจในชุมชน (Roadmap) ตามลำดับความสำคัญเรื่องตัวของปัญหา ณ สถานประกอบการ ของวิสาหกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔ ชั่วโมงต่อวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๔ วิสาหกิจชุมชน เช่น ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ด้านการเงินการบัญชี ด้านมาตรฐาน ด้านการลดต้นทุน การคิดคำนวณต้นทุนสินค้าและราคาขาย บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เศคไนโอล์ หรืออื่น ๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำ (Daily Report) ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด โดยแยกเป็นครั้ง ครั้งละ ๑ ใบ และต้องส่งสำเนารายงานตั้งแต่คราวให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยรายงานการให้คำปรึกษาแนะนำ (Daily Report) เป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมรูปภาพประกอบในแฟ้มครั้ง

๗.๖ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายละเอียดข้อมูลชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อประกอบ เทคนิค Storytelling ของชุมชนและวิสาหกิจชุมชน จุดเด่น อัตลักษณ์ของแต่ละตัววิสาหกิจชุมชน ในการนำเสนอประกายชีวิตและความเที่ยงใจ ของวิสาหกิจในชุมชน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม แนวทางการพัฒนาและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ Download ได้

๗.๗ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานฉบับสรุปน้ำหน้าพรมการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งข้อมูลแผน ผลลัพธ์การดำเนินงาน (Outcome) หรือคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

๗.๘ จัดทำวิทีทัศน์เมืองแห่งความสำเร็จของกิจกรรมความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที จำนวน ๑ คลิป โดยให้เห็นถึงผลกระทบต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการสานประโยชน์ร่วมกันให้เกิดเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งนำไปสู่การเดินทางยั่งยืน

๔. กำหนดเวลาส่งมอบหลักฐาน

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๐๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


นายวิวัฒน์ พงษ์ชัย
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
บริหารจัดการ
และประเมินผล
กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๙. วิธีการจ้าง

ดำเนินการจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๔๙(๒)(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการหัวไป
และมีวัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินงบประมาณที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑๐. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาจะดำเนินการโดย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ร้าวๆ

๑๐.๑ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ร้าวๆ

๑๐.๒ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อเสนอท่านเทคโนโลยีและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
ซึ่งผู้ซื้อเสนอจะต้องได้คะแนนด้านคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปดังจะผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิค
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

ลำดับ	ข้อพิจารณา	การให้คะแนน
๑.	ผลงาน ประสบการณ์ ประวัติและ履歴	๓๐ คะแนน
๒.๑	มีผลงานและประสบการณ์ที่ผ่านมาในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และลักษณะของกิจกรรม	๒๐ คะแนน
๒.๒	ความพร้อมของทีมงาน และวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมี ประสบการณ์ สอดคล้องกับการบรรยายวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	๑๐ คะแนน
๒.	ด้านการวางแผนและแนวคิดการดำเนินงาน	๗๐ คะแนน
๒.๓	การนำเสนอแนวคิดหลัก/หุทธิญาณการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การนำเสนอแนวคิดหลักของการดำเนินกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาทิ การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ประชایชน์ร่วมกันให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง นำไปสู่การเดินทางอย่าง ยั่งยืน / การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการอุปกรณ์ ชุมชนให้มีขีดความสามารถสามารถดำเนินการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้น	๖๐
๒.๔	การวางแผนการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงาน จัดทำและนำเสนอแผนการดำเนินงานของกิจกรรม (Action Plan) ที่ระบุขั้นตอนการดำเนินงานตามขอบเขตของงาน (TOR) / ระยะเวลา การดำเนินกิจกรรม / รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม / วัตถุประสงค์ของแต่ละ กิจกรรม และผลลัพธ์คาดว่าจะได้รับของแต่ละกิจกรรมอย่างครบถ้วน	๑๐
๒.๕	รายละเอียดแนวทาง/วิธีการ/เทคนิคการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมสามารถตอบรับความ ของเขตของงาน (TOR) - อธิบายรายละเอียดการดำเนินงานรายกิจกรรมจากข้อ ๒.๔ ที่แสดงให้เห็นถึงความ เข้าใจในการดำเนินงานจากแผนกิจกรรมที่กำหนด เช่น การสำรวจและเก็บข้อมูล ชุมชน เพื่อคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมกิจกรรม หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของความรู้ด้านการบริหารจัดการอุปกรณ์ชุมชนเพื่อความยั่งยืน รวมถึง วิธีการที่บูรณาและเหมาะสมต้องการของชุมชน เป็นต้น	๒๐
	- ๒๓	๑๐๐ คะแนน



นาย...

ผู้จัดการ...

ผู้จัดการ...

ผู้จัดการ...

๑๙. การยื่นข้อเสนอ

รายละเอียดในหัวข้อนี้ถือเป็นสาระสำคัญ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอภารกิจกรรมตามระเบียบการเสนอในข้อ ๑๑ นี้ อย่างเคร่งครัด โดยจะส่วนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอที่ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามระเบียบ การเสนอภารกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ หน่วยงานผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติของผู้เสนอภารกิจกรรมของตน โดยยืนยัน ข้อเสนอเอกสารหลักฐานพร้อมกับเสนอราคา และจัดทำหนังสือນี้ส่งชื่อเสนอโครงการ ปิดผนึกและจ้าหน้าของตัว โดยเรียน ประธานกรรมการซึ่งหรือเจ้าโดยวิธีเดพะเจาะจง และสามารถจัดทำหนังสือนี้ส่งชื่อเสนอให้ได้ที่

กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้ดีพร้อม

ภายใต้โครงการ ๔.๓-๑ การยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน

ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ที่อยู่ ๑๓๑ ม.๑๐ ถนนพหลโยธิน กวี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘๗-๒๐๐๓๕๕๘

ผู้ยื่นข้อเสนอแบ่งการยื่นของเสนองานออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ของข้อเสนอต้านคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ข้อเสนอต้านเทคนิค)

จำนวน ๑ ชุด โดยจัดทำเป็นเอกสารข้อเสนอต้านเทคนิคให้อยู่ในรูปเล่มเทียบกัน ประกอบด้วย

- การนำเสนอแนวคิดหลัก/ทฤษฎีของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
- รายละเอียดแนวทาง/วิธีการ/เทคนิคการดำเนินงานและกิจกรรมสามารถบรรลุตาม ของเขตของงาน (TOR)
- แผนปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน เพื่อเข้าสู่ตอนที่ต้องไฟฟ้าในการดำเนินการในลักษณะเป็นตารางเวลาภาระงานให้มีความลับพื้นที่ กันพร้อมค่าตอบแทนประกอบ
- ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเสนอข้อเสนอเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดขอบเขตของงานที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างได้
- เอกสารที่แสดงถึงผลงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเกียรติบัตร ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

๒) ของข้อเสนอต้านราคา (Price Proposal) จำนวน ๑ ชุด ซึ่งแสดงงบประมาณค่าใช้จ่าย

โดยบรรจุข้อเสนอราคายี่ห้อปิดผนึก และระบุไว้ชัดเจนบนหน้าซองว่า “ข้อเสนอต้านราคา”

๓) ของเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๓.๑) การยื่นผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาเอกสารอย่างน้อยสองตัวไปปี

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการจัดตั้งห้องจ้างภาครัฐ (Thai SME-GP) (ถ้ามี)
- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
- สำเนาหนังสือบริคณฑ์สันธิ (แบบ บจช. ๒)/หรือรายการจดทะเบียน (แบบ หส. ๒)
- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กพ.๑๐/หรือเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มนี้จากการยกเว้นที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการไม่เกิน ๑๕ ล้านบาทต่อปี
- สำเนาบัญชีรายรับทุนส่วนผู้จัดการ บัญชีรายรับผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
- สำเนาแบบบัญชีรายรับผู้ดือทุน (แบบ บจช. ๕) (ถ้ามี)
- สำเนาบัญชีธนาคาร
- ประวัติและผลงานที่ผ่านมา



๖๘๐๒

๖๘๐๒

๖๘๐๒

๖๘๐๒

๓.๒) กรณีผู้อื่นข้อเสนอเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือในกำกับของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบวิหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือมติคณะกรรมการรัฐมนตรีให้การสนับสนุน ให้ขึ้นเอกสารอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- สำเนาทรัพย์บัญญัติคุณภาพดีเยี่ยม หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งอธิการบดี หรือคำสั่งแต่งตั้งผู้อ่านจาก
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
- สำเนาบัญชีธนาคาร
- ประวัติและผลงานที่ผ่านมา

๓.๓) กรณีผู้อื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ขึ้นเอกสารอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาหนังสือรับรองการเข้าพำนัชบัญชีประจำตัวบุคคลทางกฎหมายด้วยตน เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai SME-GP) (ถ้ามี)

- ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) (ถ้ามี)

- สำเนาบัญชีธนาคาร
- ประวัติและผลงานที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เอกสารทั้งสิ้นข้างต้นต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญกุญแจน้ำ กรณีที่ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้มีหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารและแนบปีกอีกต่อหนึ่งด้วยตน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑๒. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๓. ขวัญจดและการจ่ายเงิน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗๐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดการส่งมอบงานเพื่อขอเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละช่วงหนึ่น ผู้รับจ้างต้องขึ้นที่สัมภาษณ์งานสรุปผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๔ ชุด พร้อมสำเนารายงานเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ ชุด และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินตามรายจ่ายต่อไป โดยกำหนดระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานและการส่งมอบงานแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

๑๓.๑ การส่งงานช่วงที่ ๑ เปิดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓๐ ของวงเงินจัดซื้อจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ภายใน ๙๐ วันนับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จสิ้นในการดำเนินงานและส่งมอบงานตามข้อบทชี้แจง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเป็นไปตามสัญญาจ้างทุกประการ

๑๓.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมความพร้อมทั้งหมดในทุกด้าน โดยระบุรายชื่อผู้รับผิดชอบงานในแต่ละช่วงของโครงการที่มีความสามารถด้านนั้น โดยรวมถึงสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถสามารถสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมฯ พร้อมประวัติผู้เชี่ยวชาญ

๑๓.๓ ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนวิศวกรรมพัฒนาบูรณาการเชิงพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการสถานประโยชน์ร่วมกัน ให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน



นาย...

วิภาดา...

นายน...

อนันดา
พาก...

๗.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้คู่พร้อม ในภาพรวม (Gantt Chart) ที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทั้งหมด วิธีดำเนินงาน และตัวชี้วัด โดยค้านึงถึงความเหมาะสมของกิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องนำเสนอแผนการดำเนินกิจกรรมต่อคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ ภายใน ๒๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามสัญญา

๗.๔ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลชุมชน อาทิ ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจ ความต้องการและปัญหาของชุมชนเบื้องต้นของชุมชน สักขีสารบริหารจัดการและความเข้มข้นในปัจจุบัน เป็นต้น เพื่อคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและศูนย์กลางบุคคลที่เหมาะสมเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกให้มีความเหมาะสม ลดความลังเลกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของกิจกรรม จำนวน ๑ ชุมชน (๑ ชุมชน ไม่น้อยกว่า ๕ วิสาหกิจชุมชน) และสรุปผลการคัดเลือกพร้อมทั้งแจ้งผลให้ผู้ฝ่ายการคัดเลือกรับทราบ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องได้รับความเห็นชอบผลการคัดเลือกชุมชนจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ ก่อนดำเนินการ

๗.๕ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน พร้อมกำหนดรูปแบบการเชื่อมโยงวิสาหกิจในชุมชน (Roadmap) จำนวน ๑ ครั้งต่อชุมชน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง โดยการดำเนินการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างน้อย ตั้งต่อไปนี้

- จัดหน่วยอบรมหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน

- จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทุกคน และขัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ Download ได้

- จัดเตรียมเอกสารใบลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการ วิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม ในพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมจัดทำป้ายข้อความบนเวที (backdrop) ที่แสดงถึงชื่อกิจกรรม ชื่อหน่วยงาน วันที่จัดกิจกรรม รวมถึงโลโก้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น

- จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (เข้า-บ่าย) สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร ตามความเหมาะสม

- วัสดุข้อบ่งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการฝึกอบรมทุกรายการ

- ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บและบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความพึงพอใจ ผลลัพธ์ และอื่น ๆ ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด

๗.๖ การส่งงานระหว่างที่ ๒ เบิกจ่ายค่าจ้างรายละ ๘๐ ข้อจ้างเงินเดือนจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) ภายใน ๑๐๐ วันนับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จสิ้นในการดำเนินงานและส่งมอบงานตามขอบเขตการดำเนินงานและวิธีการดำเนินงานที่ข้อ ๗.๖ ระบุ แล้วคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่จะได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเป็นไปตามสัญญาจ้างทุกประการ

๗.๗ ดำเนินการให้คำปรึกษาและนำเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการในการพัฒนา และรูปแบบการเชื่อมโยงวิสาหกิจในชุมชน (Roadmap) ตามลำดับความสำคัญเรցคุณของปัญหา ณ สถานประกอบการของวิสาหกิจชุมชนไม่น้อยกว่า ๕๙ ชั่วโมงต่อวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๕ วิสาหกิจชุมชน ทุน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการห้องน้ำสาธารณะ ด้านการเงินการบัญชี ด้านมาตรฐาน ด้านการผลิตทันทุน การคิดคำนวณต้นทุนสินค้าและราคาขาย บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรืออื่น ๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้รับข้างต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำ (Daily Report) ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด โดยแยกเป็นครั้ง ครั้งละ ๑ ใน และต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยรายงานการให้คำปรึกษาแนะนำ (Daily Report) เป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมรูปภาพประกอบในแต่ละครั้ง

๗.๙ ผู้รับข้างต้องจัดทำรายละเอียดข้อมูลขุนขนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อกลุ่ม เช่น Storytelling ของขุนขนและวิสาหกิจชุมชน จุดเด่น อัตลักษณ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ การประดานประไบขันและความเชื่อมโยงของวิสาหกิจในขุนขน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม แนวทางการพัฒนาและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ Download ได้

๗.๑๐ ผู้รับข้างต้องจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ภาพรวมการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมทั้งหมดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ผลลัพธ์การดำเนินงาน (Outcome) หรือมาตรการยั่งยืนที่เกิดขึ้น

๗.๑๑ จัดทำวิดีโอที่ดำเนินเผยแพร่ความสำเร็จของกิจกรรมความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที จำนวน ๑ คลิป ให้เป็นถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการสานประสานปันสันติให้เกิดเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง นำไปสู่การเดินทางอย่างยั่งยืน

การจัดทำรายงานการดำเนินงานเพื่อจะจัดให้จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ทุกประการ โดยให้ครอบคลุมขอบเขตของงานในแต่ละวาระงาน มีเอกสารประกอบครบถ้วนพร้อมทั้งจัดเก็บตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนดและตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์แล้วว่าถูกต้อง ดังนี้

(๑) เอกสารรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ให้จัดทำเป็นเอกสารรูปเล่มโดยรายงานดังกล่าวให้มีลักษณะอย่างน้อย ดังท่อไปนี้

- มีสารบัญ
- ໄสเลขหน้ากำกับทุกหน้า
- มีรายงานการดำเนินกิจกรรมและภาพประกอบในแต่ละกิจกรรม พร้อมคำบรรยายให้ภาพ ในจุดงานนั้น
- มีเอกสารประกอบที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม เช่น เอกสารประกอบการบรรยายกิจกรรมฝึกอบรม ห้องปฏิบัติการ/สัมมนา ฯลฯ โดยเอกสารประกอบที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมนี้ให้แยกไว้ในภาคผนวก

(๒) จัดส่งรายงานที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๕ ชุด ใส่ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) โดยไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต้องถูกต้องเมื่อเทียบกับเอกสารที่เป็นรูปเล่ม และให้จัดทำไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ (format) ของ Microsoft Office – Word (.doc), Excel (.xls), PowerPoint (.ppt), Portable Document Format (.pdf) หรือรูปภาพ (.png, .bmp, .jpg, .tiff) รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือข้อบ่งบอกกันหลักรูปแบบก็ได้ หากผู้รับข้างต้องการส่งไฟล์รายงานอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่น นอกเหนือจากที่กล่าวดังจะต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อน และต้องระบุชื่อโครงการ/กิจกรรมและปีงบประมาณที่ดำเนินการบนหน้าของ USB Flash Drive

ทั้งนี้ ผู้รับข้างต้องจัดทำหนังสือสั่งมอบงานให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเรียน “ประธานคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์”

๑๔. ค่าปรับ

๑๔.๑ กรณีที่ผู้รับข้างไปเข้าช่องให้ผู้อื่นทำอิทธิพลนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมฯ กรณส่งเสริมอุตสาหกรรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าว เป็นจำนวนร้อยละ ๑๐๐๖ ของจำนวนเงินที่ทางผู้รับข้างนั้น



สม.๘

น.๘

พ.๘ ๒๐๑๘ ๘๘๘

น.๘

๑๔.๒ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทิ้งงานแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้รับจ้าง ยังมีได้บกเคิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราอัตรายละ ๐.๑ ของค่าจ้าง นับตั้งจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้รับจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทิ้งงานล่าช้า จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้

ผู้รับจ้างยอมให้ผู้รับจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทิ้งงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับทั้งกล่าว หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของงาน

๑๕. การกำหนดระยะเวลาอันดับกันความชำรุดทรัพย์

ในการดำเนินงานผู้รับจ้างจะต้องรับประทานความบกพร่องจากการดำเนินงานภายใต้เดือน นับตั้งจากวันที่ได้รับมอบงานตั้งแต่ต่อไป ให้ถือว่าเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดีต่อไป ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดทรัพย์

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องเริ่มแก้ไขเหตุชำรุดทรัพย์หรือเสียหายโดยเร็วและไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้รับจ้างมีสิทธิให้เข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดทรัพย์หรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดทรัพย์หรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบข้าราชการค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑๖. กำหนดคืนราคาราคา

ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา

๑๗. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๗.๑ หากข้อความหนึ่งข้อความใดในข้อเบ็ดเตล็ดของงาน หรือว่าจ้างเอกสารมีความไม่ชัดเจนและขัดแย้งกัน กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอสงวนสิทธิเป็นผู้พิจารณาตัดความและวินิจฉัยและให้เป็นข้อยุติ

๑๗.๒ ตราสัญลักษณ์ของทางราชการนั้น หากผู้รับจ้างรายได้เป็นคู่สัญญาแล้ว ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับไฟล์ตั้งส่วนได้ที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๑๘. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรม

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่อยู่ ๑๓๑ ม.๑๐ ถ.เพชรบุนนาค ต.วัดประทุม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๒๐๐๓๙๙-๘ โทรสาร ๐๗๗-๒๒๐๐๔๔๙



ผู้รับ

ผู้จัด

ผู้รับ
ผู้จัด ๑๑

ผู้รับ
ผู้จัด

รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง

ก. ระยะเวลาการทำงานที่จ้าง

ระยะเวลาในการดำเนินงานจำนวน ๑๐๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามสัญญา ทั้งหมด วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

ข. สถานที่การทำงานที่จ้าง

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ ให้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกรุงปีชัยวัฒน์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพะจัง

ค. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา

ถ้ามีเหตุขึ้นเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ให้ทำเป็นหนังสือ ตามแบบและพิธีการเขียนเดียว กับการที่สัญญานี้

ง. การถอนเลิกสัญญาจ้าง

(๑) การถอนเลิกสัญญาโดยผู้ว่าจ้าง

(๑.๑) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิถอนเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างมีได้ปฏิบัติงานด้วยความช้านาญหรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของผู้รับจ้างเท่าที่พึงคาดหมายได้จากผู้รับจ้างในระดับเดียวกัน หรือมีได้ปฏิบัติตามข้อสัญญา และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ ในการณ์เข่นนี้ผู้ว่าจ้าง จะบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบที่จังหวัดศรีสะเกษ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ดำเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิถอนเลิกสัญญาโดยการส่งคำบอกกล่าวแก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุด ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

(๑.๒) ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเมื่อได้ก่อให้ผู้ว่าจ้างมีเจตนา ที่จะระงับการทำงานทั้งหมดหรือแค่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญาระบบที่ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญา กรณีการเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่ากำหนดเวลาที่กำหนดไว้ กรณีที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุด ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

(๒) การถอนเลิกสัญญาโดยผู้รับจ้าง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีเจตนาที่จะบอกเลิกสัญญา ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้าง ต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน โดยระบุรายละเอียดที่สำคัญและเหตุผลในการขอเลิกสัญญา ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวมีเหตุอันควรและไม่ทำให้ราชการเสียหาย ผู้รับจ้างมีสิทธิถอนเลิกสัญญาได้



ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐
ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นาย สมชาย คงกระพัน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐
ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(๓) สิทธิของคู่สัญญาเมื่อมีการบอกเลิกสัญญา

(๓.๑) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ (๓.๑) ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรม และหมายเหตุที่กำหนดให้ในสัญญาข้อ ๒ ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างชำระค่าจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญา ในกรณีเช่นว่านี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันตามที่กำหนด ในสัญญาข้อสัญญาข้อ ๔ เดิมจำนวนหรือแต่บางส่วนตามอุดหนุนที่ระบุไว้

(๓.๒) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ (๓.๒) หรือข้อ (๒) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและหมายเหตุที่กำหนดให้ในสัญญาข้อ ๒ ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างชำระค่าจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างมีคุณพิธิจัดซื้อจ่ายคืนหลักประกันตามที่กำหนดให้ในสัญญาข้อ ๔

๗. การส่งมอบงาน

(๑) ผู้รับจ้างห้องส่งมอบงานเป็นจุดงาน จำนวน ๒ จุดงาน ดังนี้

จุดที่ ๑ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓๐ ของงานเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน ๕๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามสัญญา ภายใต้วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

จุดที่ ๒ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗๐ ของงานเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน ๑๐๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามสัญญา ภายใต้วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

(๒) ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ความประทับงานที่กำหนด

๘. ค่าปรับ

กรณีผู้รับจ้างท่างานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของงานเงินค่าจ้างนับตั้งจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานสัญญาถูกต้องครบถ้วนและผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบงานแล้ว



(นายไนม สถาบันภูรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์อุตสาหกรรมน้ำท่าที่ ๑๐
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสิ่งแวดล้อม

จันทร์ พก. พก.

พนวก ๒

ใบเสนอราคา/ใบต่อรองราคา

จำนวน ๒ หน้า



Susan Whistow
www.

ธีรวงษ์ คงจันทร์
 24 หมู่ที่ 2 บ้านท่าหนัง ตำบลบางกัน อำเภอครัวบุรี จังหวัดพัทลุง 82150 โทร. 083 841 6333
 kongchan.tee@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 8206 0011069 ๖

ใบเสนอราคา

เดือน ประมาณการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กิจกรรม เชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้ติดพร้อม
 ภายในโครงการ 4.3-1 การยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เดือน ค่าดำเนินการกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้ติดพร้อม
 ภายในโครงการ 4.3-1 การยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน

ขอเสนอประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้ติดพร้อม
 ภายในโครงการ 4.3-1 การยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	ราคาก่อหนี้เบิก	ราคารวม
1	พัฒนาความพร้อมทีมงาน สร้างทีมที่มีความรู้ความ สามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมฯ			150,000.00
2	อบรมแนวคิดการพัฒนาชุมชน นำไปสู่การเดินทางถัดไป			
3	จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ให้ติดพร้อม			
4	ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลชุมชน ติดต่อกันจนครบ ๔ ศักยภาพ จัดทำแบบสำรวจตัวอย่าง จำนวน ๑ ชุมชน (๑ ชุมชน ให้เงินยกเว้น ๔ วิสาหกิจชุมชน)			
5	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ จำนวน ๑ ครั้งต่อชุมชน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง			
6	ให้คำปรึกษาและนำความหลากหลายเรื่องราวที่มีอยู่มา ๘ สถานประกอบฯ การจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งที่ไม่น้อยกว่า ๔ วิสาหกิจชุมชน			
7	จัดทำรายงานเชิงข้อมูลชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเผยแพร่ ในชุมชนให้ลึกซึ้งมากขึ้น ผ่านช่องทาง Download ๑๐			
8	จัดทำรายงานผลปั๊บสมบูรณ์มาทราบ รวมการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด			
9	จัดทำรับฟังความคิดเห็นของชุมชนสำหรับกิจกรรมความยั่งยืน ^๓ กว่า ๓ นาที จำนวน ๑ หลัก ให้เงินเดือนกิจกรรมต่อ ๗ บุคลากร การสนับสนุนจำนวนทั้งหมด ๑๕๐๐ บาท ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ๕๙๘๖๒๒๒ นำไปสู่การเดินทางถัดไป			
	รวม			150,000.00

หนังสือสำคัญมีนาทีเดียว

หมายเหตุ : - ราคานี้คือราคารวมการเดินทาง
 รวมค่าเดินทางรวมค่าอาหารเพิ่มเติมแล้ว
 หักเป็นราคารวม ๔๕ วัน



(นายธีรวงษ์ คงจันทร์)

ผู้เสนอราคา

๑๗๗๘

๕๓

๒๐๖๗

๒๐๖๗

ใบต่อรองราคา

เบี้ยบห์ คุณย์ส่งเสริมอุดสาหกรรมภาคที่ ๓๐
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ข้าพเจ้า คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานข้าพเจ้า กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนให้ศิริรัตน์ ภารย์ไตรรงค์ ๔.๓-๑ การยกยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน ตามคำสั่ง คุณย์ส่งเสริม
อุดสาหกรรมภาคที่ ๓๐ กรมส่งเสริมอุดหนุนกิจกรรม ที่ ๙๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ให้เรียกผู้เสนอราคา คือ^๑
นายธีรพงษ์ คงจันทร์ ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอต้านราคา กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้ศิริรัตน์ ภารย์ไตรรงค์
๔.๓-๑ การยกยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นราคาร่วมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มาต่อรองจากคลังซึ่งเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ปรากฏว่าผู้เสนอราคา

() ยินยอมตรา價格อีก
เป็นเงินทั้งสิ้น ค่าเสนอราคা

(✓) ไม่ยินยอมตรา價格อีก เมื่อจากได้เสนอราค่าต่ำสุดแล้ว คงยึดบันเลขเสนอราคานั้นเป็นเดือนรวม
ทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดส่งมอบของภายใน ๑๐๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา


(ลงชื่อ)  ผู้เสนอราคา
(นายธีรพงษ์ คงจันทร์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาววนิดา ต่านพุทธกรรทร์)
นักวิชาการอุดสาหกรรมชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสร้างสรรค์ เอี่ยมชาตนา)
นักวิชาการอุดสาหกรรมปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพิศาล กิตติพัฒน์)
นักวิชาการอุดสาหกรรม



พนวก ๓

เอกสารข้อเสนอทางเทคนิค

จำนวน ๑๓ หน้า



นาย สมชาย
พนัก



ข้อเสนอต้านแกคบีค
กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เดินร่วม
กิจกรรมการ 4.3-1 การยกระดับศักยภาพครุภัชช์กิจชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ห้องเรียนภาษา

กรมส่งเสริมคุณภาพการรวม โดยฐานยังคงเริ่มอุดหนาท่วงภาคที่ 10 เมืองหน่วยงานในการพัฒนาและสร้างเสริมดูแลรักษากองการในระดับฐานราก ให้เด็กเพิ่มเติบโตความสำเร็จของกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาระซึ่งหันที่และเตรียมความเข้มแข็งให้ดูแลรักษากองการเดินต่อไปอย่างรวดเร็วตัวการเพิ่มของศักดิ์ความรู้ด้านการบริหารเจ้าตัวการธุรกิจ การสร้างมาตรฐาน การเพิ่มผลิตภัณฑ์ รวมถึงความต้องการที่ไม่ใช่การพัฒนาตามเดิมที่ก่อนหน้าและบรรลุภารกิจ การสร้างมาตรฐานเพิ่ม ตลอดจนก่อสร้างทักษะเพื่อให้ดูแลรักษากิจกรรมให้ดีอย่างมั่นคง อีกทั้งศูนย์ส่งเสริมอุดหนาท่วงภาคที่ 10 ให้ความสำคัญในการพัฒนาคน แนวทางที่ดีขึ้น ทั้งวิชาการและอัตลักษณ์ของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้รับความไว้วางใจรวมเป็นอย่างเครื่องจากวิชาการและชุมชนให้เกิดขึ้น ภายใต้โครงการภาระที่บูรุงรักษาอุดหนาท่วง และวิชาการและชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน และสนับสนุนเครื่องมือที่เหมาะสมกับศักดิ์ภาระของชุมชน เพื่อชื่อมโยงให้เกิดเครื่องข่าวสารแก่ชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถเดินต่อไปอย่างดีขึ้น

2. គោលការណ៍

- 2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวภาพของมนุษย์ที่ดีและสุขภาพดี ให้กับมนุษย์ที่มีคุณภาพชีวภาพดีและสุขภาพดี

2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวภาพของมนุษย์ที่ดีและสุขภาพดี ให้กับมนุษย์ที่มีคุณภาพชีวภาพดีและสุขภาพดี



ចំណែកលេខាកំណត់
និងកម្រិតនៃការប្រាក់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលបានរៀបចំឡើង
ការងារដោយគ្រប់គ្រង 4.3-១ ការងារនៃក្រុមហ៊ុនដែលបានរៀបចំឡើង។

3. គ្រឿងការងារ

หัวข้อและผลลัพธ์	ที่มา/หมายเหตุการคำนวณ
จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนา	1 ชุมชน / 16 คน
เงินอุดหนุน	วิทยาลัยละ 80
ผู้รับบริการที่ได้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	วิทยาลัยละ 90
ผู้รับบริการฝึกอบรมเพื่อกำจัดไข่ในน้ำดอยกร้า	ผ่านการประเมิน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์	วิทยาลัยละ 10
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นและถือไปน้ำดอยกร้า วิทยาลัยละ 80	วิทยาลัยละ 80
มูลค่าการเพาะปลูก	ผ่านการประเมิน
ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและถือไปบีบีปี	(16 คน x 6,000 บาทต่อเดือน x 12 เดือนต่อปี)
รวมมูลค่าการเพาะปลูก	1,152,000 บาท
ความตื้นด้ำรากการดำเนินโครงการ	1,152,000 บาท
	7.68 เท่า

4. ភ័សមីរាមរប

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ผู้ประกอบการ SMEs ตัวแทนของผู้ผลิต

5. ពិនិត្យការងារ

พื้นที่ที่รับผิดชอบของนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการนี้จำนวน 10 รายนักศึกษา

■ 第四章：如何在家庭中建立有效的沟通机制

ศูนย์ซึ่งสืบทอดอุดมคุณภาพรวมภาคที่ 10 กรมสืบทอดอุดมคุณภาพรวม ระบุตัวจ้างหน่วยงานภายนอกซึ่งมีภารกิจที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับดำเนินการตามเชิงนโยบายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้ศึกษาเรียน เท่าทันด้วยวิสาหกิจชุมชนที่มีและศึกษาด้วยในชุมชน โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ชุมชนได้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจที่เข้มแข็ง นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนให้มีศักยภาพสามารถก่อประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน 10 แห่งในประเทศไทย

ເວັບໄຊແລະ ໂດຍຕ່າງໆ ໂດຍມີການອອນໄລນ໌ ເພື່ອ

๖.๑ ผู้รับเข้าสัมภาษณ์ต้องเขียนความพึงอนุมัติในทุกด้าน โดยระบุรายชื่อผู้รับผิดชอบงานในแต่ละขั้นตอน เช่นรัฐกรที่พิเศษ ผู้มีอำนาจตัดสินใจ รวมถึงครอบครัวผู้เขียนรายที่มีความสัมภาระและประพฤติการณ์ที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมฯ พร้อมที่จะให้ข้อมูล

8.2 ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานวิศวกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงเพื่อนที่ ตามมุ่งเน้นการสามารถประมวลผลร่วมกันให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง นำไปสู่การเป็นโครงสร้างที่ดี

6.3 ผู้รับข้างต้นขอแสดงการค่าเบินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้พหุรอง ไม่ทราบ (Gantt Chart) ที่จะดำเนินการเดินเรื่องสุดท้าย ที่มีผลให้เกิดเบี้ยกิจกรรมทั้งหมด ไว้ค่าเบินงาน และด้วยวัน โดยค่าเบินเบี้ยกิจกรรมหมายความ หมายกิจกรรม ระยะเวลาตามกรอบค่าเบินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้รับข้างต้องคำนึงถึงผลกระทบจากการค่าเบินกิจกรรม ทั้งหมดที่กระทบกิจกรรมการค่าเบินทั้งหมด ภายใน 20 วัน นับตั้งจากวันลงนามข้อตกลง

John

Jwan

四

6.4 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลชุมชน อาทิ ข้อมูลที่นิฐานของชุมชน รายชื่อผู้นำชุมชน กิจกรรมทางการเมืองชุมชน เป็นต้นของชุมชน ลักษณะการบริหารจัดการและความเชื่อมโยงในชุมชน เป็นต้น เพื่อศึกษาถึง ชุมชนที่มีศักยภาพและศูนย์กลางที่เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชน โดยจัดทำเกณฑ์การศึกษาให้มีความเหมาะสม สถานศึกษาที่อยู่ในชุมชน แหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเศรษฐกิจ ฯลฯ รวมทั้งความต้องการพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 4 วิชาชีพ (เช่น นักวิชาชีพ 4. วิชาชีพที่ชุมชน) และสรุปผลการศึกษาที่ออกห้องเรียนทั้งหมดให้ผู้อำนวยการตัดสินใจทันท่วงทัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ ก่อนดำเนินการ

6.5 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน เพื่อความยั่งยืน รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน พร้อมกำหนดครุภูมิบ้านการซึ่งมีอยู่ในชุมชน (Roadmap) จำนวน 1 ครั้งต่อชุมชน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

โดยการดำเนินการจะต้องรับผิดชอบดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ต่อไปนี้

- จัดทำวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในชุดมีแบบทดสอบสิทธิ์มิส สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการทุกคน และข้อทำให้ชุมชนนำไปใช้ได้ทันทีที่สามารถ Download ได้

- จัดเตรียมเอกสารไม่มีหัวข้อเบื้องหน้าหัวข้อภาษาอังกฤษ แสดงผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หรือหัวข้ออื่นๆ พร้อมจัดทำป้ายข้อความบนแนวตาก (backdrop) ที่แสดงถึงวิชาชีพ ชื่อหน่วยงาน วันที่จัดกิจกรรม รวมถึงโลโก้สถาบันฯ เป็นต้น

- จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ชา-น้ำ) สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร ตามความเหมาะสม

- รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการฝึกอบรมทุกรายการ

- ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บและบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความพึงพอใจ ผลลัพธ์ และอื่น ๆ ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดทำ

6.6 ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำความหลากหลายวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการในการพัฒนา และรุปแบบการเงินซึ่ง ใบวิชาชีพในชุมชน (Roadmap) ตามลำดับความสำคัญเรื่องต่อหน้าอยู่เป็นลำดับ ด้วยสถานะของชุมชน จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อวิชาชีพในชุมชน รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4 วิชาชีพในชุมชน เช่น ห้องการผลิต ห้องการตลาด ห้องการบริหารจัดการ ห้องเยาวชนนุศศิลป์ ห้องมาตรฐาน ห้องการสอนศัลย์ ห้องมาตรฐาน การศึกษาและสนับสนุนสิ่งแวดล้อมฯ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรืออื่น ๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำ (Daily Report) ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดทำ ให้ครบถ้วน พื้นที่ 1 ใบ และต้องแต่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยรายงานการให้คำปรึกษาแนะนำ (Daily Report) เป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมลงประกาศในแต่ละครั้ง

6.7 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายละเอียดข้อมูลชุมชนและวิชาชีพในชุมชนเพื่อถ่ายทอด เช่น Storytelling ของชุมชนและวิชาชีพในชุมชน อุตสาหกรรม อาชีวศึกษา ศิลปะและมีเดีย กิจกรรม ภาระงานประจำ โซเชียลมีเดียและความเชื่อมโยงของวิชาชีพในชุมชน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม แนวทางการพัฒนาและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลของนักศึกษา สำหรับ Download ได้

6.8 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ภาพรวมการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด ประมวลที่มา บทสรุปผู้บริหาร สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมทั้งหมดที่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ผลลัพธ์ การดำเนินมานะ หรือคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

6.9 จัดทำวิทีทักษณ์เผยแพร่ความสำเร็จของกิจกรรมความพยายามในไม่น้อยกว่า 3 นาที จำนวน 1 คลิป โดยให้เห็นถึง ภาระงาน ความสำเร็จ ภาระงานชุมชนและพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการสาระประกายเชิงบวกให้เกิดเครือข่ายวิชาชีพในชุมชนที่เข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาประเทศยั่งยืน



แนวคิดในการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ

“ต้องจะมีตัวจากภายใน”

นั่นหมายความว่า ต้องมุ่งพัฒนา
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ต้นแบบตามทักษะใหม่ๆ ที่
ที่ขาดไปฟื้นฟูให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาสืบต่อ
และการต่อรองของมหาวิทยาลัยที่ดี
นี้ให้ก้าวหน้าต่อไป ไม่ใช่ต่อรองที่ขาดแคลน
ให้ไปทางที่มุ่งแต่หุ่นยนต์

หมายเหตุ : หมายเหตุนี้เป็นข้อเสนอแนะทางการเมือง ไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะทางการทาง ไม่มีผลบังคับใช้

การขับเคลื่อนเชิงบูรณากร ชุมชน DPROM = ความยั่งยืน Sustainability

พัฒนาสู่...ความยั่งยืน เป็นลดผลกระทบต่อกลุ่มคนในสังคมได้เป็นอย่างมาก
ตั้งแต่ต้นที่เป้าอยู่ต่อไปแบบระยะยาวส่งต่อไปให้คนอุ่นๆ นำไปต่อต่อ

เครื่องมือที่นำมาใช้ : BCG Model

นำคุณค่า...สร้างเป็นมูลค่า ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี บริหารรูปแบบด้วยศักยภาพเชิงบูรณากร
รายได้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เชื่อมโยง
การตลาด
และส่งต่อ

เตรียม
ความพร้อม
สู่การตลาด

เสริมสร้าง
ศักยภาพเชิงบูรณากร

เตรียมความ
พร้อมเชิงบูรณากร

สำนัก
คิดและอุดมศึกษา

ส่องสวัสดิการเรียนรู้ ป่าคุณค่า...มาสร้างสรรค์เป็นมูลค่า สร้างตัวตนสู่...การรับรู้

1. คุณค่าในค่านิยมและภารกิจ
2. คุณค่าในค่านิยมและวิถีทางชีวิต
3. คุณค่าในค่านิยมและมนธรรม
4. คุณค่าในค่านิยมและภาษาไทย

สร้างภาพลักษณ์ในการติดต่อสื่อสาร...การรับรู้

ภาพลักษณ์ในการติดต่อสื่อสาร

ภาพลักษณ์ (Image) เป็นวิธีที่ผู้คนรับรู้เกี่ยวกับหน้าตาบุคลิก (ลักษณะ แต่งกาย) ของคนอื่นๆ ที่อยู่อาศัยอยู่ในชุมชน หมายความว่าได้รับความเชื่อมโยง ให้เปลี่ยนจาก 3 ประสาทคือ

1. ภาพลักษณ์ของภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ (Product or Service Image)

เป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจของผู้คนที่มี “ต้องดีดี ก็ต้องดี ก็ต้องดี” ไม่ว่าจะด้วยลักษณะที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายอย่าง (และ หลายรูปแบบ) มีบริการหรือกิจกรรมหลากหลายชนิด

2. ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image)

เป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจของผู้คน “ต้องดีดี ก็ต้องดี ก็ต้องดี” (Brand) นักศึกษาที่ทำการโฆษณาเพื่อสื่อสารเชิงการขาย เพื่อให้ผู้รับรู้มีความต้องการ ภายใต้ตราสินค้าเดียว นิพัทธ์ความแตกต่าง (Differentiation) จากสินค้าอื่นๆ อีกด้วย และจะทำให้ผู้รับรู้ต้องซื้อไว้ใช้

3. ภาพลักษณ์ขององค์กร (Institutional Image)

เป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจของผู้คน “ต้องดีดี ก็ต้องดี ก็ต้องดี” แห่งองค์กรของชุมชนที่ส่วนใหญ่ “ไม่รู้ว่าต้องดีดี” แต่เป็นภาพที่มีความต้องการ ภารกิจและแนวทางที่จะดำเนิน “อัตลักษณ์” ของชุมชน ทั้ง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การบริหารจัดการ นิสัย ใจของผู้คน ไปจนถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่องแสดงถึงความต้องการที่จะรับรู้และเข้าใจกัน

บัญชีคลื่อนชุมชนด้วย BCG Model

นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาต่อยอดด้วยเชิงของชุมชนเพื่อยกระดับ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

พัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)

มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้น การทัศนคติเชิงคิดเห็นที่มุ่งค่าชูง เชื่อมโยงกัน

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ที่มีถึงการนำร่องค่าใช้สอยค่าใช้สอย กลับมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด อย่างภายใต้

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการหักห้ามเศรษฐกิจเท่านั้น แต่มาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและ环境ที่ดี ให้สามารถให้เกิดความยั่งยืนในปัจจุบัน



โภคทรัพย์



น.ส.

7



ผู้ดูแลบันทึกบัญชี
ให้กับหน่วยงานที่มีภารกิจดูแลน้ำที่ต้องรักษา^{มาตรฐาน}
ภายใต้โครงการ 4.3-1 การบันทึกบัญชีกิจกรรมของภาคชุมชน

หลักปฏิบัติ



ESC Model แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) การกำกับดูแล (Governance)

หลักคิด



BCG Model - ESC Model
ต่างด้วยบนหลักคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Philosophy



แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 100 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (Gantt Chart)

ลำดับ	กิจกรรม	วัน	เวลาที่ดำเนินการ 100 วัน									
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
เดือนที่ 1 ภายใน 40 วัน หลังลงนามในสัญญา												
1	จัดทำเครื่องหมายพิเศษเพื่อความบันเทิงค้าขาย ทราบถึงข่าวสารที่มีความลึกลับทางการค้าของบุรุษนายกานต์เป็นรายละเอียดโดยรวม	วันที่ 10										
2	อบรมและศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภาระที่จะมีขึ้น	วันที่ 15										
3	จัดทำเอกสารด้านนักเขียนเชิงล้วนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภาระที่จะมีขึ้น	วันที่ 20										
4	ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลชุมชน วิเคราะห์และวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน เพื่อติดตามความต้องการของชุมชนที่มีความหลากหลาย จัดทำ เอกสารการติดต่อให้มีความเหมาะสม	วันที่ 25										
5	ดำเนินการจัดเก็บรายรับและรายจ่าย สร้างความไว้วางใจ ทราบถึงการสนับสนุนของชุมชน ให้ความสำคัญและความต้องการของชุมชน กำหนดวัน 1 ครั้งต่อชุมชน รายงานผลให้ผู้จัดการฯ รับทราบ วันที่ 30	วันที่ 30										
เดือนที่ 2 ภายใน 100 วัน หลังลงนามในสัญญา												
6	ให้คำปรึกษาและแนะนำความต้องการของชุมชนที่บ้านฯ ณ สถานที่ประกอบการ ดำเนินการให้ชุมชนได้ทราบถึงความต้องการของชุมชน รวมทั้งสืบไปสืบมา 4 วัน/อาทิตย์ บันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาและนำเสนอ (Daily Report)	วันที่ 1										
7	จัดทำเรื่องราวเล่าเรื่องชุมชนและวิชาชีพชุมชนเพื่อออกสูญ เช่น Storytelling ข้อมูลนี้จะนำไปสู่ภาคีเครือข่ายที่สนใจ ให้เชิญอ่านได้ก่อนที่จะต้อง Download ได้	วันที่ 5										
8	จัดทำรายงานและบันทึกชุมชนในการรวบรวมการดำเนินการที่ดีและน่าสนใจ นำ回去ยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงทันท่วงที บัญชีรายรับรายจ่าย ผลการดำเนินการที่ดีและน่าสนใจ ให้ผู้จัดการฯ ทราบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น รายงาน (Outcome) ของโครงการที่มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	วันที่ 10										
9	จัดทำวิดีโอและภาพที่ควรนำเสนอเชิงสาธารณะในการนำเสนอต่อหน้าบุคลากรและนักเรียน ให้คำปรึกษาและแนะนำความต้องการของชุมชนที่บ้านฯ ณ สถานที่ บ้านฯ 1 ครั้ง ให้เดินเรื่องกิจกรรมที่ดี ๆ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฝึกอบรมภาษาไทย ให้ผู้จัดการฯ ทราบถึงความต้องการของชุมชนที่บ้านฯ ณ สถานที่ บ้านฯ ได้	วันที่ 15										

หมายเหตุ การจัดทำรายการตามกำหนดการ ให้จัดทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง โดยให้ความคุ้มครองของทางภาครัฐเพื่อตรวจสอบ ประกอบด้วยเงื่อนไขดังนี้

1) เอกสารรายงานผลและรายงาน ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายให้สามารถอ่านได้

มากที่สุด ดังนี้ไป

- ตัวอย่าง - ให้เมล็ดฟ้า ท่องเที่ยว
- รายการงานที่ดำเนินการและรายการประชุมในแต่ละกิจกรรม พร้อมคำบรรยายได้ภาษา ไทยและอังกฤษ
- นักศึกษาเข้าร่วมที่ใช้ในการดำเนินการทุกคน เช่น เอกสารประกอบการบรรยายกิจกรรมที่มีเอกสารเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ให้เมล็ดฟ้าประกอบด้วย

2) ไฟล์รายงานที่เป็นไฟล์เอกสารที่มีลักษณะจัดตั้งไว้แล้ว 4 ชุด ให้ดูและเก็บไว้ใน USB Flash Drive ดังนี้เป็นไฟล์เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้ดำเนินการทางการค้า

ไฟล์เอกสารที่จัดทำไว้สำหรับไฟล์เอกสารที่มีลักษณะจัดตั้งไว้แล้ว 4 ชุด ให้ดูและเก็บไว้ใน USB Flash Drive ดังนี้เป็นไฟล์เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้ดำเนินการทางการค้า

ไฟล์เอกสารที่จัดทำไว้สำหรับไฟล์เอกสารที่จัดตั้งไว้แล้ว 4 ชุด ให้ดูและเก็บไว้ใน USB Flash Drive ดังนี้เป็นไฟล์เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้ดำเนินการทางการค้า

ไฟล์เอกสารที่จัดทำไว้สำหรับไฟล์เอกสารที่จัดตั้งไว้แล้ว 4 ชุด ให้ดูและเก็บไว้ใน USB Flash Drive ดังนี้เป็นไฟล์เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้ดำเนินการทางการค้า

แผนการดำเนินงานการพัฒนา



1. จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพครุภัณฑ์ทางวิชาชีพเพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาที่ดีที่สุด
2. เผยแพร่เชิงรุกทางวิชาชีพฯ ทุกหน่วยงาน ต่อไปโดยการนำร่อง ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในสถาบันฯ ไม่ว่าจะด้านใดๆ ก็ตาม
3. จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพครุภัณฑ์ทางวิชาชีพฯ ให้มีมาตรฐานที่ดีที่สุด ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน "มาตรฐาน นิยามชีวิต" (Criteria, Criteria) ที่ดีที่สุด ที่เป็นที่ยอมรับ ดำเนินการตามมาตรฐานที่ดีที่สุด มากที่สุด

มีผลเสียบตีบแกะบีบ
กิจกรรมเรียนโรงเรียนรำข้าวสาลีงานปีชุมชนไม่ตีบไม่บีบ
ภายในโครงการ 4.3-1 การออกแบบศักยภาพครุภัณฑ์ทางวิชาชีพฯ

จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพครุภัณฑ์ทางวิชาชีพฯ
ภายในโครงการ 4.3-1 การออกแบบศักยภาพครุภัณฑ์ทางวิชาชีพฯ
ที่ดีที่สุด ที่เป็นที่ยอมรับ ดำเนินการตามมาตรฐานที่ดีที่สุด มากที่สุด

จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพครุภัณฑ์ทางวิชาชีพฯ
ตามมาตรฐานที่ดีที่สุด ที่เป็นที่ยอมรับ ดำเนินการตามมาตรฐานที่ดีที่สุด มากที่สุด
ที่ดีที่สุด ที่เป็นที่ยอมรับ ดำเนินการตามมาตรฐานที่ดีที่สุด มากที่สุด



จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพครุภัณฑ์ทางวิชาชีพฯ
ที่ดีที่สุด ที่เป็นที่ยอมรับ ดำเนินการตามมาตรฐานที่ดีที่สุด มากที่สุด

จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพครุภัณฑ์ทางวิชาชีพฯ
ตามมาตรฐานที่ดีที่สุด ที่เป็นที่ยอมรับ ดำเนินการตามมาตรฐานที่ดีที่สุด มากที่สุด

๒๐๑๘

๒๐๑๘

เกณฑ์การคัดเลือกชุมชน

ท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้านวิสาหกิจชุมชนที่พัฒนา

รายได้ครัวเรือน 4.3-1 การยกระดับทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์





ข้อสอบคุณภาพ
ให้การบริการในภาคีร่วมวิชาชีวะกิจกรรมนักศึกษา
ภาคีโครงการ 4.3-1 การบริการด้านกิจกรรมทางวิชาชีวะ

คิตติเดือนบุญบัน

การตัดสินใจออกคุณชนที่มีต่อภารกิจและคุณภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับผู้ใช้บริการ โดยวัดท่านก่อนทำการตัดสินใจให้มีความเหมาะสม ตลอดด้วยกิบวัสดุบรรจุภัณฑ์การเป็นมาตรฐานสากลรวม

แบบคิดของแบบประเมิน

หน่วยที่ห้องการประเมิน ได้พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินตัวภารกิจคุณชน เนื้อหาคือคุณชนที่พร้อมพัฒนา โดยเน้นการบริหารจัดการ หมวดการประเมินแบ่งเป็น 6 ด้าน

1. การนำทุนวัฒนธรรมมาใช้ยั่งยืน
2. การบริหารจัดการและสนับสนุน
3. การบริหารการทดสอบและลูกค้า
4. การบริหารการผลิตและการให้บริการ
5. การบริหารบัญชีและการเงิน
6. การเดินทางและพัฒนาชีวิต

ตัวอย่างหัวข้อการประเมินคุณภาพบันทึกคิดเดือนบุญบันคิดดับ

1. การนำทุนวัฒนธรรมมาใช้ยั่งยืน
 - 1.1 การใช้ทุนที่มีต่อภารกิจและคุณชน
 - 1.2 การใช้ทุนด้านความเชื่อประเพณีที่สืบทอดกันมา วัฒนธรรมที่สำคัญมีลักษณะ
 - 1.3 การใช้ทุนด้านศิลปะที่มีเอกลักษณ์ การอนุรักษ์
 - 1.4 การใช้ทุนด้านการท่องเที่ยวที่มีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ
 - 1.5 การใช้ทุนที่เชื่อมโยง การล่าสัตว์ มีภูมิปัญญา หรือทักษะที่รุ่นเรียนเชื่อมโยง
 - 1.6 การใช้ทุนด้านอาหาร ที่สืบทอดกันมา ภูมิปัญญา การล่าสัตว์
 - 1.7 การใช้ทุนด้านภาษา การสื่อสาร ที่สืบทอดกันมา
2. การบริหารจัดการคุณชน และสมรรถภาพ
 - 2.1 มีโครงสร้างองค์กร แบบแบ่งหน้าที่กันทำภาระของผู้ที่ดูแล / มีผู้นำคุณชนที่เข้มแข็ง
 - 2.2 กำหนดเป้าหมาย ฝึกอบรมให้กับทีมงาน
 - 2.3 กระบวนการบริหารจัดการคุณชนที่ดี เป้าหมาย กิจกรรม ความมุ่งมั่นที่ใช้ในการดำเนินการ
 - 2.4 มีการติดตามการประเมินคุณชนอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการ / ตั้งเป้าหมาย
 - 2.5 วิเคราะห์ภารกิจ และพัฒนาการพัฒนา
3. การบริหารทดสอบและลูกค้า
 - 3.1 มีความเข้าใจแนวโน้มและความต้องการลูกค้า
 - 3.2 หาช่องทางการทดสอบที่เหมาะสม และเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ทั้ง Online / Offline ความสามารถในการทบทวนติดตาม ผล / เพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผน
 - 3.3 แก้ไขข้อมูล บันทึกการติดต่อของลูกค้า ประวัติลูกค้า และนำข้อมูลมาวิเคราะห์
 - 3.4 วางแผนการทดสอบและบริการให้กับคุณชนที่ดี ครอบคลุมทั้งภารกิจและลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา
4. การบริหารการผลิตและการให้บริการ
 - 4.1 มีการวางแผนกิจกรรมทดสอบที่ดี พร้อมทั้งสามารถการปรับปรุงปัจจุบันของคุณชนที่ดีของภารกิจ
 - 4.2 มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 - 4.3 มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 - 4.4 มีการวางแผนกิจกรรมในบริษัทที่เหมาะสมไม่เกินศักยภาพ



นาย.
นาง.

๑๖๕.

๒๐๗

พ.ก.พ.


5. การบริหารบัญชีและการเงิน
- 5.1 บันทึกการรายรับ-รายจ่าย เป็นประจำ ถูกต้อง ตรวจสอบได้
 - 5.2 มีการสรุปกำไร-ขาดทุน ทราบที่มีทุน และผลตอบแทน
 - 5.3 จัดทำรายได้ บันทึกหัวเพื่อสิน ที่ดีที่สุด ให้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีมาตรฐาน หรือที่จัดทำมาเอง
 - 5.4 มีการประเมินทุนเพิ่ม เพื่อพัฒนาบัญชีให้เดินได้
 - 5.5 จัดกิจกรรม สวัสดิการที่ยอมรับมาตรฐาน
 - 5.6 จัดทำงบการการเงิน การเบิกจ่ายอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร
6. การเดินทางและความยั่งยืน
- 6.1 มีการประเมินภัยธรรมชาติเพื่อพัฒนาตามต้นที่ไม่รบกวนอยู่เสมอ
 - 6.2 ชุมชนมีส่วนร่วมและมีความภาคภูมิใจ
 - 6.3 มีการกระจายโอกาส รายได้สู่ชุมชนของผู้คนทั่วถึง ไม่ตกแต่งก่อภัยผลประโยชน์
 - 6.4 มีการใช้เครื่องดื่ม (กล่าวว่าดี) หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน และมีที่ศักดิ์สิทธิ์เชิงบวก
 - 6.5 มีการซุ้มและรักษา ศิ่นศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมและบรรษัตรากาศในชุมชน
 - 6.6 มีการปรับเปลี่ยน ทบทวนแผนชุมชน อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งคราว
 - 6.7 มีการซื้อขายสินค้า ด้วยช่องทางการขยายผลทางด้วยช่องทาง
 - 6.8 มีการใช้ช่อง Digital Marketing เพื่อการสื่อสาร แนะนำเพื่อนบ้าน
 - 6.9 มีการลงทุนโดยบุคคลที่ดี นำทีม ที่มีศักดิ์สิทธิ์ในการพัฒนาชุมชน
 - 6.10 มีการเพิ่มหักลดหย่อน เพื่อให้สามารถซื้อสิ่งของที่ดีขึ้น
 - 6.11 มีการอนุรักษ์ บำรุงรักษาพื้นที่ดีด้วยให้คงอยู่ก่อนหน้า (Green Productivity)
 - 6.12 มีการจัดสรรงบประมาณให้ชุมชน หรือสถานที่ท่องเที่ยว

จากเกณฑ์การคัดเลือกบุญบานฯ ตั้งกล่าว ชุมชนที่มีความหลากหลายใบพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุดสาหกรรม ภาคที่ 10 ศ. อุบลราชธานีได้ชุมชน หรือสถานที่ท่องเที่ยว

ชุมชนที่มีชื่อเสียงที่สุด ภาคที่ 10 ได้แก่ ชุมชนที่ ๑. กุฎีเจ้า

จาก Local สู่โลก

ที่นี่มีอาหารหลากหลาย สถาปัตยกรรมอีโค่หมอดิบ และสุกเคลือบอย่างไรก็อร่อย นี่คือแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่กำลังมีชื่อเสียงที่สุด เมืองที่ริเริ่มและพัฒนาตัวเองเพื่อหล่อรากฐานอย่างยั่งยืน เมืองที่นี่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ง หรือ Creative City of Gastronomy นั่นเป็นมีชื่อเสียงในระดับอาเซียน และ CNN คอลัมน์ Travel ยกให้เป็น 1 ใน 13 เมืองของเอเชีย ที่เป็นเมืองที่ทรงคุณค่าและสวยงามที่สุด และชื่อสุด "ศรีบารยา" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดในโลก ได้รับการรับรองจาก UNESCO เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เป็นวัฒนธรรมร่วมของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย บруไน 汶莱 มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดย "ศรีบารยา" เป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด ที่ส่วนใหญ่ของชุมชนที่นี่เป็นการท่องเที่ยว - เที่ยวชมกันในภาคใต้ของไทย





ເປົ້າເລີນທຶນເກມໂຄ

การจัดการความเสี่ยงในภัยคุกคามทางไซเบอร์



ชีวิตเมืองท่องเที่ยว อาทิ ควรบ้านเรือนแบบสุกสมชินไน-ญี่ปุ่นเป็นอย่างไร หรือชีวิตเมืองท่องเที่ยว เริ่งด้วยประเทศสหราชอาณาจักร เช่นชีวิตบรรษัตรักษากาฬ เก่าๆ ที่ยังคงอยู่ในครองเดิมๆ ประหนึ่งเดิมที่อังกฤษ ที่มีสถาปัตยกรรมโบราณ ตัดเค้าร์ สตรีท อาร์ต ที่อยู่ทุกแห่งในรูปถ่ายกว่า 10 ภาพ แล้วจะมาพักผ่อนที่บ้านพัก “บ้านแม่ภรรยา” แห่งนี้ที่หัก พื้นเมืองญี่ปุ่นที่บ้านของโดย นางสาวพ่อภรรยา แสงสุข ให้เห็นถึงการพิสูจน์ความงามของบ้าน ที่บ้านรุ่นใหม่และบ้านรุ่นเดิม มีอยู่บ้านเดียว เช่น บ้านหัวเมืองอกเกียนวัชันฯ จากเดิม บ้านที่เคยเป็นบ้านเดียว ของชาวต่างด้าวที่เข้ามายังนี่

ศิษย์เก่าที่ไทยหัว ยังคงเรียนภาษาจีนแท้และกรบท่องภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับเด็กไทยอุบัติเป็นสถานที่ถ่ายทอดเรื่องราวของภูเก็ตตั้งแต่ครั้งหนึ่งเมื่อ古时候 การตั้งรกรากของคนไทยที่มาเก็บสำโรงฯ แหล่งอาหารกับคนที่นี่เช่น ชาวมุสลิมด้านที่เรียกว่า “บาราบารา” มีห้องสมุดเชิญความเป็นอยู่ ศิลปะวัฒนธรรมของผู้คน ตั้งแต่สุนทรีย์จนถึงการอ่านเลือกแบบเก่าเป็นมงคล แนะนำเป็นตัวอย่างดี

บ้านเลขที่ 88 อี๊เปี้ยตัง บ้านนี้ปรับเปลี่ยนพิธีริบภัยฯ แห่งหนึ่ง ภายใต้บ้านถืออุปกรณ์การทำเมืองราย หินไม้มีปีง เก้าไฟ ภูภากพักก่า เศรีองครัวสมมักษ์ก่อน และปลดผ้ากางม่าน (ฉันแม้) ตามความเชื่อแบบจีน องค์พระกอบให้บ้านดังเก็บไว้เพื่ออา geleum เพื่อให้ได้เรียนรู้ในพิธีการริบภัยฯ นั้น

บ้านชุมชนเด็กเชิงนักเรียน (บ้านเด็กยังดู) บ้าน 145 เป็นรุ่นแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี 2555 กลางบ้านมีสวนที่อยู่ริมแม่น้ำเมราธ แหวนหน้าหม่องเทินท้องท้าวจากาไซกางเจ้าบ้าน รวมภาพถ่ายปีเมืองศรีสัตต์ทั้งหมด 2482 บ้านหลังนี้มีความกว้างประมาณ 70 เมตร เศรื่องจั่วเก่าแก่ยังคงปูใบสักภายนอก เป็นแนวริบบิ้งทรายละเอียดซึ่งเจ้า ให้ชม และขอรับอวยพร

หมู่บ้านประวัติศาสตร์ภูเก็ต หรือ WOO Gallery บ้านที่เปลี่ยนเป็นมหาалаด เทวารักษาราตน์เต่าเรื่องราวเมืองกว่าร้อยปีให้ผ่านการตกแต่ง เบรื่องไว้ใช้ค่าครองแม้มีพื้นที่แคบๆ บ้านหลังนี้เป็นของ "คุณปู่"-สูงเป็นวิริยาที่เดินทางมาพำนัชจากญี่ปุ่น ที่บ้านมีเครื่องบรรณาการกว่าร้อยรายการ เสื้อผ้าหัวใจดันหนอกหักกันจนแตกพังกระจาย ถือเป็นอนุรักษ์โภคภัณฑ์ 12 ห้อง ใหญ่ในภูเก็ตกว่าพักในห้องพัก เพาะปลูกที่ดินมีพื้นที่กว้าง มีช่องทางเดินในสวนที่เก็บกากามเพื่อรักษาไว้ซึ่งโบราณ

ໂຮງຫົວໜີໄກສັນຕິພົນ ໄນໃນຄະເທດມີອອນຍັນເຕືອນງູ້ ຂາແຍນນທຶນກົມໄວຈານທີ່ເຫັນກົດຂອດເລີ່ມກາງ ເມືອນວຽກມະ ໂຮງທີ່ເຫັນກົດ
ກົດອຸ ປິຈັດວ່າ ມີໂຮງຈານທີ່ເຫັນໄກສັນຕິພົນເພື່ອແຫ່ງເປົ້າທີ່ລັບເປົ້າເນື້ອກິຈການ ໂຄງໄສ້ການທີ່ເຫັນແບ່ນດັ່ງຕົ້ນ ຊອມວາການກຸ່ມທີ່ອຸ
ຖ່ານຈານເທົດກັດຕ້າກພາຍເນີນເກຣືອງມີອ້າງ ນັ້ນຈັບວ່າ ມີມີສັກຫຼັກຂອງອຸ ພັດທະນາທີ່ເຫັນໄດ້ວ່າຈະໄດ້ມີກຳນົດກຳນົດ

วันนั้นธรรมชาติ “ท่าร้าว” ใช้กับคนที่เป็นอุคุภัณฑ์กับชาวพื้นเมืองเก็ต ส่วน “ป่าหอย” ซึ่งเดิมให้เรียกถูกๆ ทุกคนที่เก็บรวบรวมบ้าน้ำแล้ว เอาไว้ร้าวป่าหอยก่อนเข้าสู่ที่นั่นเมื่อความสมุทรดีมาก ท่าร้าว ให้บุกเข้าไปเก็บเรือร้าวป่าหอย บนถนนเมืองป่าหอยมีอิฐกำลังร้าวที่เข้ามาช่วยกันห่อหงายให้ไม่เสียเพื่อต่อายการเป็นที่รักสัก กันจนคนเดินทางมาให้เห็น (Phuket Walking Street) อุบัติเรื่องเด่นเด็ดๆ หรือเมืองเก่าทุกเก็ต เป็นถนนคนเดินที่แสดงถึง ประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจ การและศิลปะ วัฒนธรรม การแพทย์แผนโบราณ อาหารพื้นเมือง และสิ่งศิลปะทางศาสนา เปิดรับ สาธารณะ เวลา 18.00-22.00 น.

การนำต้นทุนทางวัสดุธรรมทั้ง อาคาร อิฐหิน ไม้กระดู่ จากตึํองที่เป็น Local ศูนย์รวมช่างกันพัฒนาสร้าง

การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ ชุมชน DPROM = ความยั่งยืน Sustainability



- | | |
|-------------------------------|--|
| กระบวนการพัฒนา | : จากมรดกโลก...สู่มาตรฐาน |
| ความยั่งยืน | : วัฒนธรรมที่สืบทอดมา |
| เกื้อหนุนเมืองที่ไม่สามารถใช้ | : ความติดต่อทางเศรษฐกิจ...ออกแบบชุมชนอย่างล้ำลึก |


นำวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงถ่ายทอดเรียนรู้ - เทศราษฎร์ “ศิลปากร” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ให้ขององค์กร UNESCO เมื่อวันที่ 4 วันนาคม 2567 เป็นวัฒนธรรมร่วมของประเทศไทยในสูตรภาคตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย บруไน ลิเบีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ นำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจสร้างอาชีวศึกษาและชุมชนที่สามารถสืบทอดมาได้ สถาศต์ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองจากการของตลาด พร้อมด้วยการรับรู้วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภารกิจก้าวหน้าของการพัฒนาชุมชน

รูปแบบกิจกรรม จัดทำ Work Shop ผู้ประกอบการล้านชุมชนร่วมกันแลกเปลี่ยน

BCG Model

บ้านคุณค่า...สถาปัตย์เป็นมูลค่า ที่อยู่ วิถีทางคุณค่า เทคโนโลยี นวัตกรรมที่สอดคล้องด้วยภูมิปัญญา ภายใต้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และศักดิ์สิทธิ์ของชาติไทย

การเดินทางในท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าๆ ก็ทำให้ปริมาณของเพิ่มมากขึ้น เช่น ชุมชนชาวมุสลิม จัดกิจกรรมงานประจำไว้ ฉลองเดือนรอมฎัน น้ำตก น้ำตกน้ำตกน้ำตก เพื่อนำไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะมีการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน



พนวก ๔

เอกสารของผู้รับจ้าง

จำนวน ๓๗ หน้า



อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์



อนุสาวรีย์
กรุงฯ

๑๖๗

๒๐๒๐

ก.๒๐๒๐

ความล้าค่าด้วยช่องทางอื่น

56-30-13

เอกสารนี้ เป็นหลักฐานของราชการที่จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการลงทะเบียนราษฎร เพื่อแสดงให้เจ้าของเป็นผู้เก็บรักษา และ เจ้าบ้าน มีหน้าที่ต้องปฏิรูปติดตามกฎหมายดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กวนมีกำหนดเดือนในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการเดินทางใน 15 วัน นับแต่วันเดินทาง

ข้อ 2 กรณีมีคน留住ในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการเดินทางใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันเดินทาง

ข้อ 3 เมื่อยกยื่นเจ้าบ้านเดินทางที่อยู่อื่นนอกเขตบ้าน หรือเมื่อยกยื่นเจ้าบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการเดินทางใน 15 วัน นับแต่วันที่เข้าออกจากบ้านหรือเดินทางที่เข้ามาเข้าอยู่ในบ้าน แล้วแต่กรณี

หมายเหตุเพิ่มเติม

- ภูมิไถไม่ปฏิรูปติดตามเดือน 1 - 3 ต้องเดินทางไม่เกิน 1,000 กม.
- ภูมิไถไม่ใช่ชาวบ้านที่เดินทางเพื่อพำนัชหรือศึกษาเรียนรู้ ทางเดินทางไม่ควรกว่า 100 กม. ในระยะเวลาเดือนเดียว หรือเดินทางทางทะเลไม่เกิน 100 กม. ในเดือนเดียว ต้องแจ้งการเดินทางให้ทราบโดยทันทีและห้ามเดินทางต่อเดือนถัดไป หรือเดินทางต่อเดือนถัดไป กรณีเดินทางต่อเดือนถัดไป ต้องแจ้งการเดินทางให้ทราบโดยทันทีและห้ามเดินทาง

ในการเดินทางที่เดินทางตามวาระเดือนเป็นปกติ ไม่มีลักษณะเดินทางเดินทางเดือนเดียว ต้องแจ้งการเดินทางให้ทราบโดยทันทีและห้ามเดินทางต่อเดือนถัดไป กรณีเดินทางต่อเดือนถัดไป ต้องแจ้งการเดินทางให้ทราบโดยทันทีและห้ามเดินทาง

รายการเดินทางกับบ้าน

เบอร์ที่ 1

เจ้าของบ้าน

8206-007842-3

สำนักทะเบียน อ่าเภอครุฑบุรี

รายการเดินทาง 24 หมู่ที่ 2

ตำบลบางวัน อ่าเภอครุฑบุรี จังหวัดห้วยยา

หมายเหตุบ้านเดินทางต่ำบ้าน

ชื่อหนูบ้าน

ชื่อบ้าน

สำนักทะเบียนอ่าเภอครุฑบุรี

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

ตั้งอยู่เลขที่ 844/1256

วันเดือนปีที่ก่อสร้างบ้านเลขที่

8 กันยายน 2540

ลงชื่อ

(นายสุเมธ นวลครร)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 3 มิถุนายน 2556



อนุมัติ
บก.

๑๖๕

๒๒๐๘

๒๐๐๔

๙๙๙

เลขที่ ๑ รายการบุคคลในบ้านของครอบครัวลูกบุญธรรม
 ชื่อ นายธีรพงษ์ คงยิ่งกรุง
 เลขประจำตัวผู้ประกันตัว ๓-๘๒๐๖-๐๐๑๑๐-๖๙-๖ สถานภาพ โสด
 หมายถึงให้กู้ยืม ๐ ราย
 บัญชีให้กู้ยืม ๕๖๗
 * บ้าน ๔๖/๔๐๓ ช. บะร่อง แขวงทิศ ๑๒ หมู่บ้านทิศ
 ๑๔๖๐๐๙๐๑๖๙ กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๙ ๐๗ ๒๕๖๗
 ** โทรศัพท์

8206-007842-๓ สำเนาที่ ๑
 บัญชี ไทย
 เบิกเมื่อ ๙ ม.ค. ๒๕๑๘
 บัญชี ไทย
 หมายเหตุ

(ลายเซ็น)



อนุบาล
นรา

อนุบาล

๒๐๗๖
๒๐๗๖
Luna

สำนักงาน
กรุงศรี
OFFICE
ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORN BANK
A/C NO.

ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORN BANK



727-2-62369-9

ชื่อ นามสกุล: NAME

นางสาว ปริญญา มงคลจันทร์



署
署

พิมพ์
พิมพ์

๑๗๙๕

๒๖๖๘ ๒๖๖๙

ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ

1. ดร.พงษ์ พงษ์จันทร์
ผู้เชี่ยวชาญทางการ
 โทร 083 841 6333
 Email : kongchan.tee@gmail.com
2. นายศรี เบญจมาศกรณ์ พิมพา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ
 โทร 099 146 4456
 Email : benchamaporn183@gmail.com
3. ดร.พรวิชญ์ สุทธิรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 โทร 086 538 7994
4. ดร.นันดา นาวินปาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ที่ระลึก
 โทร 096 858 0909
 Email : kuubbanbun@gmail.com
5. ดร.สุวรรณเดชกุล
ศูนย์ร่างเฝ่านพิน ศูนย์ปัญญาด้านดีไซน์ภาชนะ ศรีบูรณ์ดีไซน์
 โทร 098 715 4155
6. ดร.กิตติจัวง เวียงฤทธิ์
เจ้าของแบรนด์ BYSRI
 โทร 081 885 0825
7. ดร.อุรุฒ น้ำดีรังสรรค์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
 ที่ปรึกษาด้านอาชญากรรม ปี 2555 สาขาวิชารัฐ สถานที่ประกอบการ กองทุนเพื่อมูลค่าทางการ
 ที่ปรึกษาด้านอาชญากรรม ปี 2555 สาขาวิชารัฐฯเครื่องข่ายที่สั่น กองทุนเพื่อมูลค่าทางการ
 โทร 095 461 5446
 Email : ukrif.great@gmail.com
8. ดร.วีระ คำรุ้ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินด้านดิจิทัล
 โทร 081 488 0082
 Email : daengdee181@gmail.com

ผู้ประสานงานโครงการ

น.ส. อรุณรัตน์ เชษฐา
 โทร 089 656 5548
 Email : QIS2561@gmail.com

ร.ก.พ.

17 240n



อนุมัติ

ร.ก.พ.

ผู้เชี่ยวชาญ

ประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบและอุปกรณ์ด้านสื่อที่มีความยาวกว่า 20 ปี
ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน เป็นพื้นที่บริษัท “สำนักงานท้าชิงเวลล์” กระทรวงพาณิชย์
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องมาลงทุนจาก Modern Trade ให้รับตัวเข้าเป็นนิตยาภัณฑ์
สถานวันออกใบอนุญาต ภายใต้กฎหมายและธรรม式การใช้หน้ากากก่อนนี้ของการรายงานตัว
โดย มูลนิธิชั้นที่หนึ่ง สำนักงาน กศน. กรมศัลศึกษา สถาบันฯ และบริษัท บพก. จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท
ที่บริษัทดำเนินการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์และการตลาด โครงการนี้ได้รับการต้อนรับด้วยความยินดี
ในที่สุดที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นบริษัทแรกที่เข้ามาดำเนินการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์และการตลาด
โครงการนี้จะสร้างสรรค์กิจกรรม OTOP ศรีสะเกษ ปัจจุบันกิจกรรมนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
และชูตนเป็นอย่างมาก

การศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สถาบันราชภัฏยะลา

การทำงาน

- 2538 • บริษัท Zone Refuch
ตำแหน่ง Graphic Designer
- 2539 • บริษัท Comform Publishing
ตำแหน่ง Graphic Designer
- 2540 • บริษัท Comform Publishing
ตำแหน่ง Art Director



คงชนะ คงเจ้นทร์
46/403 หมู่บ้านเรือนวนพยองเมือง
ซอยประชาธิพัทธ์ 12 แขวงคลองเมือง
เขตเทศบาลเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 083 841 6333
kongchan.tee@gmail.com



- 2544 • บริษัท The Red 59
ตำแหน่ง Art Director และผู้จัดการฝ่ายผลิต
- 2546 • บริษัท Bangkok Station Network Co.,Ltd
ตำแหน่ง Director
- ปัจจุบัน • บริษัท ชินทัศน์เวิลด์ จำกัด เปิดบริษัท จำกัด
ตำแหน่ง General Manager
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท โน๊ต จำกัด (ไทยแลนด์) จำกัด



คงชนะ
คงเจ้นทร์

2009

2009

คงชนะ
คงเจ้นทร์

2009

យុត្តិធម៌រាជ



กิตติมศักดิ์

ก้าวต่อไป



19 21en

210n

卷之三

100

600

យុត្តិធមេរាប

ប្រវត្តិ

ទី១ - បានសក្សា

ជូចុងគាលពេទ្យទារាជារី អគ្គ. បេរិយោមាណរុណី ជិនហា

ប្រវត្តិការដឹកឃញ

- បរិញ្ញុញ្ញានេខ Ph.D (Food Chemistry and Biochemistry)

Universiti Putra Malaysia 2007

- បរិញ្ញុញ្ញាថី M. Sc (Food Chemistry and Biochemistry)

Universiti Putra Malaysia 1999



- បរិញ្ញុញ្ញាតី វិទ្យាការសំបុត្របំពុនធផីតុ (តាមអូគភាពការរំលែកផែទៅ)

នាងវិទ្យាអីសីសាខាលាកនកិនទ់ 1996

ប្រវត្តិការងារ

- មានរបៀប ប្រជាជារណៈវិទ្យាការសំបុត្របំពុនធផីតុ

នាងវិទ្យាអីសីសាខាលាកនកិនទ់ វិទ្យាឌីសុខ្នានក្រុមក្រុងក្រុងការងារ

នាងវិទ្យាអីសីសាខាលាកនកិនទ់ វិទ្យាឌីសុខ្នានក្រុមក្រុងក្រុងការងារ

អ.គ. 2546-2552

- ជូចុងគាលពេទ្យទារាជារី ប្រជាជារណៈវិទ្យាការសំបុត្របំពុនធឌីសុខ្នានក្រុងក្រុងក្រុងការងារ

អ.គ. 2552-2553 នាងវិទ្យាអីសីសាខាលាកនកិនទ់

វិទ្យាឌីសុខ្នានក្រុងក្រុងក្រុងការងារ អ.គ. 2552-បច្ចុប្បន្ន

ប្រវត្តិការងារបំផុត

- ប្រាយាណអ៊ីកសុទ្ធពេទ្យបំផុត និងការចំណេះការអូគភាពការងារ

អ.គ. 2553-2554

- ទទួលឱ្យបំពុនធផីតុ នាងវិទ្យាអីសីសាខាលាកនកិនទ់ វិទ្យាឌីសុខ្នានក្រុងក្រុងក្រុងការងារ

អ.គ. 2554-2555

- ជូចុងគាលពេទ្យទារាជារី ដែលបានបំពុនធផីតុ នាងវិទ្យាអីសីសាខាលាកនកិនទ់ វិទ្យាឌីសុខ្នានក្រុងក្រុងក្រុងការងារ

អ.គ. 2555-2556

- លោកអ្នករាយនាមីនិងបានបំពុនធផីតុ នាងវិទ្យាអីសីសាខាលាកនកិនទ់ វិទ្យាឌីសុខ្នានក្រុងក្រុងក្រុងការងារ

អ.គ. 2552-2554

ជូចុង
ឯកសារ

ល. ៩៥-

នាង

ឲពុំ



យុត្តិធម៌យុទ្ធសាស្ត្រ



ราชวิถีมหาภีรพิบัตร

- ได้รับเหรียญเงิน (Silver Medal) ในงานแข่งขันงานวิจัย Universiti Putra Malaysia, 2002 เรื่อง Sago starch based foam
 - ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตศรีราชาที่ได้ทำกับ ถูมอลลิกานไฟฟ้า คุณภาพเชิงวิชาการสามารถดูป่าสนอินท์ประชุมทางวิชาการระดับชาติได้จำนวน 4 โครงการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554
 - ได้รับโล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสได้รับตัคเกิลเลือกเป็น บุคลากรเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555
 - ได้รับเกียรติบัตรเมืองในโอกาสได้รับตัคเกิลเลือกในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชั่วคราว ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในรั้ว เปิดรับคุณสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2556
 - ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อในโอกาสได้รับตัคเกิลเลือก เป็นศิษย์เก่าผู้อุตสาหกรรมที่ประโภชน์ให้กับสัมมนาและมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556
 - ได้รับเกียรติบัตรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมื่อใน โอกาสที่ได้รับการบรรยายในร้าน กีฬา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประวัติการฝึกอบรม

- ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระบบ GMP (GMP Expert) พ.ศ. 2546 จัดโดยสถาบันอาหาร
 - ฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพภายใน พ.ศ. 2547 จัดโดยบริษัท เอเชียเมต
 - ฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000:2005 6-8 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จัดโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 - ฝึกอบรมหลักสูตร แผนงานรายบุคคลศึกษา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2554
 - ฝึกอบรมหลักสูตร การนำเข้าออกงาน ISO/IEC 17025:2005 ใบปฏิทินห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557



21 2100

2100

४७८

三

Digitized by srujanika@gmail.com

ผู้เชี่ยวชาญ

- ฝึกอบรมหลักสูตร อ่อนร้อยอารมณ์รวมครัวซี้ สู่อุดมสุขกรรมชีวังธรรมด้วย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 จัดโดยอุดมสุขกรรมชีวังหัวตสุราษฎร์ธานี
- ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาฝีกมือทางผู้ประกอบการอุดมสุขกรรม (Navigation for Energizing Entrepreneur Development – Need) เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ. 2557 จัดโดยศูนย์ส่องสว่างอุดมสุขกรรม
- ฝึกอบรมหลักสูตร RSPO-lead auditor course เมื่อวันที่ 14-18 เมษายน พ.ศ. 2557 จัดโดย Wild asia และ Proforest

ประวัติการทำงานการให้คำปรึกษา บรรยาย และจัดอบรม

สถานประกอบการ/หน่วยงาน	ปี พ.ศ.	กิจกรรม
ผู้ประกอบการพืชไร่เพื่อสุขภาพ	2546	จัดอบรมเรื่องหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารและให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงสถานที่ผลิต
บริษัทพลารากุน่าแอนด์ซีส์	2546	ตรวจสอบ GMP ร่วมกับสถาบันอาหาร
บริษัทผลิตน้ำมันพืช	2546	ตรวจสอบ GMP ร่วมกับสถาบันอาหาร
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจ.สุราษฎร์ธานี	2550	เป็นวิทยากรประจำถิ่นอยู่ในการสัมมนาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาวงการปาล์มน้ำมันของชาติ เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2550
งานประชุมวิชาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	2551	เป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการศึกษาปริมาณน้ำมันในพืชภายในป่าไม้สุก จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 13 มิถุนายน 2551 จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชน ก้าววิชช์ (อกว.)
นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป	2551	ผู้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและวิทยากรบรรยายเรื่อง การผลิตน้ำมันใบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว ในงาน มอ. วิชาการ ประจำปี 2551 วันที่ 25, 27 และ 29 สิงหาคม 2551
นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป	2552	ผู้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและวิทยากรบรรยายเรื่อง การผลิตน้ำมันใบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว ในงาน มอ. วิชาการ ประจำปี 2552 วันที่ 24 และ 26 สิงหาคม 2552



๑๖๘
วันที่

๒๕๕๒
นก.

ลงวันที่

๒๕๕๒

យុត្តិធមេរាប



สถานประกอบการ/หน่วยงาน	ปี พ.ศ.	กิจกรรม
นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ ทั่วไป	2553	ผู้จัดอบรมและวิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตน้ำมันใบ โกลด์เชลล์จากน้ำมันพืชไว้แล้วในงาน มอ. วิชาการ 2553 จำนวน 6 ชั่วโมง วันที่ 24 สิงหาคม 2553
กลุ่มสหกรณ์ทำอาหาร	2555	วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคโลหิตการวินิจฉัยที่ บริโภคน้ำมันในท้องกายป้าแม่ วันที่ 21 สิงหาคม 2555
บริษัทผลิตน้ำมันปาล์มดิบ	2555	เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบปริมาณความสะอาดของน้ำมัน รวมทั้งสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ บริษัท TUV-NORD Indonesia
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม. ศรีสะเกษเครื่องท่อ และพาณิช จังหวัดอุบราษฎร์ธานี	2555	เป็นกรรมการคัดเลือกสินค้า OTOP ระดับภูมิภาค
พัฒนาชุมชน ฯ อุบราษฎร์ธานี	2555	เป็นกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ค้า OTOP
บริษัท อนราฟู๊ดส์ จำกัด	2556	ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการผลิต หนบอนหอยด้วยกรอบป้องกัน
ผู้ผลิตน้ำพริกเผ็ดและตัวกลึง เดือนกรกฎาคม	2556	ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถานที่ผลิต การวินิจฉัยที่ผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการจัดอาชญากรรม เก็บรักษาอาหาร
บริษัทผลิตรังนกพร้อมบริโภค	2557	ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการกระบวนการ ผลิต
บริษัทผลิตน้ำมันปาล์มดิบ	2557	ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบปริมาณเพื่อรักษาuren ใน น้ำมันและ传奇游戏รวมทั้งสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ บริษัท TUV-NORD Indonesia
บริษัทผลิตน้ำมันปาล์มดิบและ โรงกลั่น	2557	ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบปริมาณในต้านสวนและ โรงงานรวมทั้งสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ผลิตน้ำมันปาล์มดิบ	2557	อบรมเรื่องถังกักน้ำที่ใช้ในการผลิตอาหาร
บริษัทผลิตน้ำมันปาล์มดิบ	2557	พัฒนาโครงสร้างการตรวจสอบ ISO/IEC 17025
ศูนย์ทดสอบอาหารและน้ำมัน ปาล์ม จ.กรุงเทพฯ	2556-2557	เข้าร่วมกิจกรรม benchmarking

John 15th
1905.

Order 5.

23 2010

600

យុត្តិធមេរាប

សាលាប្រចាំកម្មវិធាន/អង្គភាព	ឆ្នាំ	ព័ត៌មាន
សាលាប្រចាំកម្មវិធានសុរាយក្បូរទាំងអស់	2557	បើនវិទ្យាករប្រយោះទៅ RSPO
គ្រប់បំពេជ្យវិភាគកិច្ច ន.សង្គមសារគិតផល និងបណ្តុះបណ្តាល សុរាយក្បូរទាំងអស់	2556-ថ្ងៃបច្ចុប្បន្ន	ពិប៊ូកម្មខាងក្រោម
អាជីវកម្មប្រចាំឆ្នាំ	2557	បើនវិទ្យាករប្រយោះ ISO 9001, ISO 17025 និង ISO 14001
អុទ្ធសាស្ត្រនៃអាជីវកម្មដើម្បី គ្រប់បំពេជ្យសុវត្ថិភាព 11	2557	បើនវិទ្យាករប្រយោះទៅ RSPO
ក្រសួងវិទ្យាភាសាអង់គ្លេស	ពីខែមីនា ឆ្នាំ 2557	បើនវិទ្យាករប្រយោះ ការចែកការងារសារមាត្រាថ្មី ការអនិតិថែន្ទំ Primary GMP ន.សុរាយក្បូរទាំងអស់
ក្រសួងវិទ្យាភាសាអង់គ្លេស	ពីខែតុលា ឆ្នាំ 2557	បើនវិទ្យាករប្រយោះ ការចែកការងារសារមាត្រាថ្មី ការអនិតិថែន្ទំ Primary GMP ន.សុរាយក្បូរទាំងអស់
នាខាវិទ្យាសាស្ត្របណ្តុះបណ្តាល	2557	បើនពិប៊ូកម្មខាងក្រោមប្រកបការងារសំណើន៍ខែតុលា ឆ្នាំ 2557 ក្រោកការ ផែនការអនិតិថែន្ទំ និងប៊ូកម្មខាងក្រោមប្រកបការងារសំណើន៍ខែតុលា ឆ្នាំ 2557
នាខាវិទ្យាសាស្ត្របណ្តុះបណ្តាល	2557	បើនពិប៊ូកម្មខាងក្រោមប្រកបការងារសំណើន៍ខែតុលា ឆ្នាំ 2557 ក្រោកការ ផែនការអនិតិថែន្ទំ និងប៊ូកម្មខាងក្រោមប្រកបការងារសំណើន៍ខែតុលា ឆ្នាំ 2557
ក្រសួងវិទ្យាភាសាអង់គ្លេស	2557	បើនពិប៊ូកម្មខាងក្រោមប្រកបការងារសំណើន៍ខែតុលា ឆ្នាំ 2557 ក្រោកការ ផែនការអនិតិថែន្ទំ និងប៊ូកម្មខាងក្រោមប្រកបការងារសំណើន៍ខែតុលា ឆ្នាំ 2557
ក្រសួងវិទ្យាភាសាអង់គ្លេស	2557	បើនពិប៊ូកម្មខាងក្រោមប្រកបការងារសំណើន៍ខែតុលា ឆ្នាំ 2557 ក្រោកការ ផែនការអនិតិថែន្ទំ និងប៊ូកម្មខាងក្រោមប្រកបការងារសំណើន៍ខែតុលា ឆ្នាំ 2557
សារិកសារក្រុងក្រសួង ន.សុរាយក្បូរទាំងអស់	18 មុនាំកិកាយន 2557	បើនវិទ្យាករប្រយោះ ការចែកការងារសំណើន៍ខែតុលា ឆ្នាំ 2557 និងការប្រើប្រាស់អាជីវកម្មសុវត្ថិភាព



០៩៧

២៤៣

ឧបត្ថម្ភ
ន.សុរាយក្បូរទាំងអស់

ន.សុរាយ

យុទ្ធសាស្ត្រ

สถานประกอบการ/หน่วยงาน	ปี พ.ศ.	กิจกรรม
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย	31 มกราคม – 30 กันยายน 2561	กิจกรรม : พัฒนาอย่างยั่งยืนมาตรฐานมิติภัยที่ชุมชน (เป้าหมายของ กสป.) ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชาธิรัฐ สุราษฎร์ธานีเมืองเชิงหัวตู้สุราษฎร์ธานี
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)	15 เมษายน 2561 – วันที่ 15 กันยายน 2561	โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการเมื่อวาน ที่มีถือห้องแม่บ้านแบบปรับปรุงที่บรรจุในภาชนะพลาสติก สำหรับ “อาหารนำข้าว (Primary GMP) ” “การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบปูรุลล์” ก่อรุ่นกล้วยกรอบทองบ้านศาลาสามหลัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)	15 เมษายน 2561 – วันที่ 15 กันยายน 2561	โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการเมื่อวาน ที่มีถือห้องแม่บ้านแบบปรับปรุงที่บรรจุในภาชนะพลาสติก สำหรับ “อาหารนำข้าว (Primary GMP) ” “การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยเนื้องดิบบ้านนาครอกรับบ้านควบไฟฟ้าหัวตู้สุราษฎร์ธานี” ก่อรุ่นวิสาหกิจชุมชนเมืองบ้านนาครอกรับบ้านควบไฟฟ้าหัวตู้สุราษฎร์ธานี
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)	15 เมษายน 2561 – วันที่ 15 กันยายน 2561	โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการเมื่อวาน ที่มีถือห้องแม่บ้านแบบปรับปรุงที่บรรจุในภาชนะพลาสติก สำหรับ “อาหารนำข้าว (Primary GMP) ” “การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยเนื้องดิบบ้านนาครอกรับบ้านควบไฟฟ้าหัวตู้สุราษฎร์ธานี” ก่อรุ่นแม่บ้านห้องน้ำบ้านนาครอกรับบ้านควบไฟฟ้าหัวตู้สุราษฎร์ธานี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย	24 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561	โครงการ การส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพื่อการหอรองเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตั้งแต่ไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561
ศูนย์ส่งเสริมอุดมสាងกรรมภาคที่ 10 ที่อยู่ร่วมค้าเนินการ : นราธิวาสอาชีวศึกษาศูนย์ฯ	1 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2561	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุดมสាងกรรมภาคที่ 10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรมเนินการ เนินรับ จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ส่งเสริมอุดมสាងกรรมภาคที่ 10	1 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2561	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุดมสាងกรรมภาคที่ 10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรมเนินการ เนินรับ จังหวัดนราธิวาส

๑๖๙๕
๒๘๗

๑๒๗

យុទ្ធផលឆាប់

សាលាប្រភពនក្ខុងការ/បង្កើតរបាយការ	ច. ឬ ឈ.ក.	កិច្ចការណ៍
អប់រំរៀបចំការបើនការ : នាយកដ្ឋានសាលាអាស៊ីនីមេឌា		ចំណែកគិតគិតវិធានរាយ
ចូលរួមក្រឹមអុត្តាហានករិនទ័រ 10 អប់រំរៀបចំការបើនការ : នាយកដ្ឋានសាលាអាស៊ីនីមេឌា	1 ក្រក្ញាហំ – 25 កុំខោមី 2561	ការការពិនិត្យនិភ័ព្យការអនិត្តមេដៃការ បន្ទារត្រូវកិច្ចអុត្តាហានករិនទ័រប្រចាំរូប
ព្រំរំរៀបចំសាលាអាស៊ីនីមេឌា ក្រឹមខ្មែរ នាយកដ្ឋានសាលាអាស៊ីនីមេឌា និង សំណងការព័ត៌មាន វិទ្យាគារសាស្ត្រិយបេក្ខណ៍ឡើង ឬទេរាជី	15 កុំខោមី 2561 – 14 កុំខោមី 2562	ការឱ្យការបើនការអនិត្តមេដៃការសាន្តរាល់និងការបារិច្ឆេទ RSPO តាមរូបកោតរាយខំ (គីឡូទៅវិភាគកិច្ចុមិនេីអូតូប - មេរោគ)
សំណងការព័ត៌មានុមិនចិញ្ចុះទៅតុលាក្នុងក្រុងក្រុង រាយក្បូវខ្លួន ក្រោមការព័ត៌មាន ុមិន ក្រោមគ្រោមហាត់ខ្លួយ	26 កុំខោមី 2561 – 24 ខែកុំខោមី 2561	កិច្ចការណ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះ និងការរួមចិត្ត ឯកសារការព័ត៌មានអំពី OTOP នវត្ថិតិ ការឱ្យការបើនការុមិនចិញ្ចុះទៅពីរ OTOP (ក្នុង D) ប៉ាណ៍ប្រាកែងសេដ្ឋកិច្ច ចំណែកការុមិនចិញ្ចុះទៅ ចំណែកគិតរាយក្បូវ ខ្លួន
សំណងការព័ត៌មានុមិនចិញ្ចុះទៅតុលាក្នុងក្រុងក្រុង រាយក្បូវខ្លួន ក្រោមការព័ត៌មាន ុមិន ក្រោមគ្រោមហាត់ខ្លួយ	2561	ការការបើនការុមិនចិញ្ចុះទៅពីរ OTOP នវត្ថិតិ កិច្ចការណ៍ ព័ត៌មានក្រោមគ្រោមតិច ឬ OTOP (ក្នុង D) ប៉ាណ៍ប្រាកែងសេដ្ឋកិច្ច ចំណែកគិតរាយក្បូវ ខ្លួន
សំណងការព័ត៌មានុមិនចិញ្ចុះទៅតុលាក្នុងក្រុងក្រុង រាយក្បូវខ្លួន ក្រោមការព័ត៌មាន ុមិន ក្រោមគ្រោមហាត់ខ្លួយ	2561	ការការបើនការុមិនចិញ្ចុះទៅពីរ OTOP នវត្ថិតិ កិច្ចការណ៍ ព័ត៌មានក្រោមគ្រោមតិច ឬ OTOP (ក្នុង D) ប៉ាណ៍ប្រាកែងសេដ្ឋកិច្ច ចំណែកគិតរាយក្បូវ ខ្លួន
សំណងការព័ត៌មានុមិនចិញ្ចុះទៅតុលាក្នុងក្រុងក្រុង រាយក្បូវខ្លួន ក្រោមការព័ត៌មាន ុមិន ក្រោមគ្រោមហាត់ខ្លួយ	30 មីនាហំ – 12 មីនាហំ 2562	ការការបើនការុមិនចិញ្ចុះទៅពីរ OTOP (QD) នៃឯកសារ/ុមិនចិញ្ចុះទៅពីរ OTOP នវត្ថិតិ

នាយក
ឈាម

ល. ១៧៣.

២០២២

ឯកសារ



ผู้เชี่ยวชาญ

สถานประกอบการ/หน่วยงาน	ปี พ.ศ.	กิจกรรม
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย	23 เมษายน – 21 กรกฎาคม พ.ศ.2562	โครงการ เสริมสร้างความมั่นคง ยั่งยืนของสื่อมรรภ ชุมชน กิจกรรมที่ ๑๐๙๗ที่ ๑ พัฒนาครัวเรือนสู่มาตรฐานสู่สุขาภรณ์ การใหม่ กิจกรรมที่ ๑.๒ พัฒนาครัวเรือนสู่มาตรฐานสู่สุขาภรณ์ การใหม่ เครือข่ายอาชีพด้านแบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย	24 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2562	โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KNOWLEDGE – BASED OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๓.๖ พัฒนามิติภัยที่ OTOP ไทย เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

การพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ

- O. Pimpa, B. Khamseekluew, B. Pimpa and S. Reungsuwan, (2010). Protein requirements of beef cattle fed palm oil by-products in the South-Thailand. Khan Khen Agriculture Journal, 38. Supplement: 158-163.
- Benchamaporn Pimpa, Duangkhae Kanjanasopa and Sophon Boonlam, (2009). Effect of Addition of antioxidants on the oxidative stability of refined bleached and deodorized palm olein. Kasetsart Journal (Natural Science) 43: 370-377.
- Benchamaporn Pimpa, Sharifah Kharidah Syed Muhammad, Muhammad Ali Hassan, Zulkafli Ghazali, Kamaruddin Hashim and Duangkhae Kanjanasopa, 2007. Effect of electron beam irradiation on physicochemical properties of sago starch. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 29(3): 759-768.
- Naranizan Mohd. Adzahan and Benchamaporn.p, (2007) Potential of nonthermal processing for food preservation in Southeast Asian Countries (Review). International Food Research Journal, 14(3): 141-152.
- Benchamaporn Pimpa, Kharidah Muhammad, Zulkafli Ghazali, Kamaruddin Hashim, Muhammad Ali Hassan and Dzulkifly Mat Hashim, 2007. Optimization of conditions for production of sago starch-based foam. Carbohydrate Polymer, 68: 751-760.
- Wongsuwan, B., K.Muhammad, Z.Ghazali, K.Hashim and M.A.Hassan, (2003). The effect of electron beam irradiation on preparation of sago starch/polyvinyl alcohol foams. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 211:244-250.



យុទ្ធសាស្ត្រ

ការពិពណ៌នអនុវត្តន៍នៃការបង្កើតបច្ចុប្បន្នប្រជុំដូចមីនេរករ

Komsan Suwankun, Siwat Bunchan, Uralporn Choodam and Benchamaporn Pimpa. 2011. The study of time reduction for production of community biodiesel. International Conference on Alternative Energy In Developing Countries and Emerging Economics. 25-28 May, 2011: 192.

Mattika Kueanun, Rawiwan Sugolsagul and Benchamaporn Pimpa. 2011. A study of two-steps biodiesel production from palm fatty-acid distillate. 2011. International Conference on Alternative Energy In Developing Countries and Emerging Economics. 25-28 May, 2011: 76.

Thamtip Yeetchun, Nitipoom Phetthongma, Yanyong Uttraporn and Benchamaporn Pimpa. 2011. The study of effect of microwave sterilization of palm fruit on crude palm oil yield and quality prior to crude palm oil extraction by a small scale extraction machine. 2011. International Conference on Alternative Energy In Developing Countries and Emerging Economics. 25-28 May, 2011: 191.

Opart Pimpa, Wittichai Sripuerk, Sophon Boonlam, Bodee Khamseekhew and Benchamaporn Pimpa. 2009. Utilization of decanter cake from oil palm mill for urea molasses multinutrient block production for beef cattle. The conference of Higher Education Network, 2009. Nakhonsrithammarat, 2-4 April 2009.

Opart Pimpa, Wittichai Sripuerk, Bodee Khamseekhew and Benchamaporn Pimpa. 2009. Oil palm frond as a roughage feed source for ruminants in Thailand. The second International Conference on Sustainable Animal agriculture for Developing Countries, Kuala Lumpur, Malaysia, 8-11 November, 2009.

Nongyao Muangdee, Benchamaporn Pimpa and Opart Pimpa. 2009. Effect of sterilization time and pressure on crude palm oil yield by using small scale extraction machines. The second International Conference on Sustainable Animal agriculture for Developing Countries, Kuala Lumpur, Malaysia, 8-11 November, 2009.

Kamolpan Vivachana, Viparat Kongraktee, Siriwat Yampol, Narudom Jampa and Benchamaporn Pimpa. 2009. The study of production and properties of biodiesel from palm oil. The conference of Higher Education Network, 2009. Nakhonsrithammarat, 2-4 April 2009.

Narumon Prangmu, Niparat Chaipon, Prathana Huajakasew, Wassana Promklay, Narudom Jampa and Benchamaporn Pimpa. 2009. The study of production and properties of



សារិយភាព
នគរបាល

សារិយភាព

2009

សារិយភាព

ធម្មិតីយោបាយ

- biofuel from used vegetable oil. The conference of Higher Education Network, 2009. Nakhonsritammarat, 2-4 April 2009.
- Duangkhae Kanjanasopa, Sompong Sukhawong and Suwaluk Wisunthorn. 2009. Isolation of Bacteria Able to Metabolize Natural Rubber. The second conference on science research. Faculty of Science, Naresuan University, 9-10 March, 2009:333-336.
- Benchamaporn Pima, Sarote Ruengsuwan and Opart Pimpa. 2009. Physical and chemical characteristics of by-products from palm oil mill for ruminants feed. Agriculture Conference, Faculty of Agriculture, Khonkhen University 2009: 221-223
- Saowaluck Yeesoontri, Sirilak Sanphet, Siriwan Pim-on and Benchamaporn Pimpa. 2009. Study on oil content of oil palm fresh fruit bunch: Case study of Amphoe Praseang. Agriculture Conference, Faculty of Agriculture, Khonkhen University 2009: 321-323.
- Benchamaporn Pimpa, Duangkhae Kanjanasopa and Sophon Boonlam. 2009. Effect of incubation time on oil content and free fatty acid. Agriculture Conference, Faculty of Agriculture, Khonkhen University 2009: 324-327..
- Opart Pimpa, Sarote Ruengsuwan and Benchamaporn Pimpa. 2009. Utilization of decanter cake from oil palm mill for concentrate and urea molasses multinutrient block production for beef cattle. The second international conference on sustainable animal agriculture for developing countries, 8-11 November, 2009, Malaysia: 150-151.
- Opart Pimpa, Benchamaporn Pimpa and Sarote Ruengsuwan. 2008. Utilization of decanter cake from oil palm industrial residues as a source of feedstuff for indigenous cattle: Applied to small holder farmer in the south of Thailand. 2008 Annual Meeting. Establishment of a Feeding Standard of Beef Cattle and a Feed Database for the Indochinese Peninsula. December 18-19, 2008: 7-1 to 7-6
- Benchamaporn Pimpa, Duangkhae Kanjanasopa and sophon Boonlam. 2008. The study of oil content in oil palm fresh fruit bunch and un-ripe bunch at suratthani province. The conference of uratthani province, 12-13 August, 2008: 68-72.
- Sophon Boonlam, Chutamas Krajangsri and Benchamaporn Pimpa. 2008. The action model and agro-tourism route of Chaiya salted egg production group, Tambon Lamed, Chaiya district, suratthani Province. The conference of Suratthani province, 12-13 August, 2008: 157-164.
- Wongsuwan, B., K.Muhammad, Z.Ghazali, K.Hashim and M.A.Hassan, (2000). Biodegradable foams from electron beam irradiated polyvinyl pyrrolidone-sago starch blends. *Electron Beam Processing of Polymers*, 2000, 10, 1-10.

ឃុំបេះដូរ

of irradiation doses, JSPS Regional activity for the development of the sago industries, 21-22 August, 2000 Sarawak, Malaysia

Ghazali, Z., S.Idris, B.Wongsuban and K.Z.Dahlan, (2000). Radiation modification of Sago starch for biodegradable foams. Regional (RCA)Training Course on Radiation Processing of Natural Polysaccharides; Ho Chi Minh City, Vietnam, 3-7, July, 2000

Wongsuban, B., K.Muhammad, Z.Ghazali, K.Hashim and M.A.Hassan. (2002). Effect of Electron Beam irradiation on the Microstructure of Sago Starch Based Foams. Proceeding of seminar on Microscopy and Microanalysis, 7-8 May 2002, UPM, Malaysia

Ghazali, Z., S.Idris, B.Wongsuban (2000) Biodegradability of sago foams. JSPS Regional activity for the development of the sago industries, 21-22 August, 2000 Sarawak, Malaysia

Ghazali, Z., Wongsuban, B., S.Idris, N.M.Adzahan, L.Lithniln and K.Z.Dahlan, (2002). Radiation modified sago-blends and its potential for biodegradable packaging materials. Proceeding of the Takasaki symposium on radiation application of natural polymers in Asia, October 1 and 2, 2001, Jaeri, Takasaki, Japan; 32-46

Ghazali, Z., K.Z.Dahlan, B.Wongsuban and K.Muhammad. (2000). Properties of EB crosslinked biodegradable sago starch foams. 4th International conference on ionizing radiation and its application (IRAP), Paris, 24-28 September

Ghazali, Z., Bwongsuban, S.Idris, S.Kharidah and K.Z.Dahlan. (2000). Properties of radiation modified sago-starch and its potential as biodegradable foams. International symposium on radiation technology in emerging industrial applications, 6-10 November 2000, Beijing, China; 26-28


Ghazali, Z., S.Idris, K.Z.Dahlan, B.Wongsuban and K.Muhammad. (2001). Properties of EB crosslinked biodegradable sago starch foams. Extended abstract. International seminar on K-starch, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, 16-18 October 2001

Benchamaporn Pimpa. 2010. Vegetable oil production technology. Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla University, 131p.

បរាជីការបែងចិត្តរវាងរាយការណ៍

1. SJST-2012-0299 Physical properties and digestibility of resistant starch from phosphorelated sago starches. The Songklanakarin Journal of Science and Technology

2. Poster number 261 The use of sunflower seed butter to improve the composition of fatty acids in cookies. The 15th Food Innovation Asia Conference 2013. BITEC Bangna, Bangkok, Thailand.



នគរ
នភន

សារិយ

2013

ខ្សោយ

សារិយ

យុត្តិធមេរាប



3. Poster 449 Investigation of the physicochemical properties of palm oil blended with rice bran oil and oil uptake in deep-fat frying. The 15th Food Innovation Asia Conference 2013. BITEC Bangna, Bangkok, Thailand.
 4. นาคความเรื่อง Rock Seaweed Diversity at Coast of Nakhon Si Thammarat, Thailand, นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 หัวข้อ ชุมชนท้องถิ่นฐานรากการพัฒนาปรุงอาหารตามอาชีวัน จังหวัด บ. ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2556
 5. ประมีนชื่อเสนอโครงการของนักวิจัย แก้วสุวรรณ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าเชิงภูมิภาคสำหรับเมืองราษฎร์ทุกแห่ง ที่มาจากการศึกษาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพอเพียงที่จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย. โครงการเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ 2555
 6. ประมีนชื่อเสนอโครงการของ นางสาวนิตยา แสงหลี และ นางสาวศิรินันท์ คงพันธ์ เรื่อง การปรับปรุงการหมักไก่ไอกลางค์ให้สามารถนำมาระฟราเวียห์รับไว้เป็นอาหารเลี้นอย่างดี. โครงการเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ 2555
 7. ประมีนชื่อเสนอโครงการของ รองศาสตราจารย์ประภาครี จังกุล นางสาวอารีย์ พูลเก็ต นายจิรศักดิ์ ชัยพิพัฒน์ นายธนกร ชัยพิพัฒน์ นายสุรารักษ์ คงพันธ์ นางสาวชนิษฐ์ นายนัสด์ เกิดพรัชญ์ เรื่องการพัฒนาศักยภาพ เทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ถูกต้องและยั่งยืน โครงการเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ 2555
 8. ประมีนชื่อเสนอโครงการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรมาลัย สรุบีสพงศ์ นางสาวศรี นิตยะดาพัฒน์ เรื่องการเพิ่มผลผลิตหัวรัววัวตัดออกตัววิธีการตีใบ (leaf breaking) โครงการเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ 2555
 9. ประมีนบทความ IFRU-2009-106 Pasting and leaching properties of irradiated starches from various botanical sources. International Food Research Journal.
 10. ประมีนบทความ IFRU-2009-137 Influence of microwave irradiation on lipid oxidation and acceptace in Peanut (*Arachis hypogaea L.*) International Food Research Journal.



whist
W.M.F.

© 2015

ผู้เชี่ยวชาญ

12. ประมีนบทความวิชาการเรื่อง ถุงมีด้า โภมกสิริโชค เรื่อง การพัฒนาถั่วเมืองเผือดบดเป็นอาหาร เชื้อแบคทีเรียเพื่อต้านเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดี ให้กับอาหาร วิธีเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรียและลดคุณภาพหรือ เครื่องช่างบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13. ประมีนบทความวิชาการเรื่อง Investigation of the physicochemical properties of palm olein oil blended with rice bran oil and oil uptake in deep-fat frying แห่งทีม Supathra Lllichan, Jirawut Janpanjaeng, Thanapohn Lunchaisri, Waranya Wongwanich และ Nuttachai Panusophon. เพื่อตีพิมพ์ ในเอกสารประกวดการประชุมวิชาการ The 15th Food Innovation Asia Conference 2013, 13th-14th June 2013, BITEC Bangna, Bangkok, Thailand.
14. ประมีนโคตรช่างงานวิจัยและเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของ นางสาววรรยาภรณ์ ถวัลย์อุบล รหัสนักศึกษา 5440320104 สาขาวิชาจิตรศิลป์และเทคโนโลยีโภชนาศิลป์และ เทคนิคโนโลยีอุตสาหกรรม
15. ประมีนบทคัดย่อและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง Biodesel production from black oil obtained from water pond of coconut milk plant. เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ The 25th Annual Meeting of the Thai society for Biotechnology and International Conference" ประมีนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
16. ประมีนบทคัดย่อและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง Lipid accumulation of *Chlorella sp.* TISTR B890 in nitrogen- and phosphorus minimal media cultivated photoautotrophically in 6-L drinking water bottle. เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ The 25th Annual Meeting of the Thai society for Biotechnology and International Conference" ประมีนเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
17. ประมีนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง Effect of combined antioxidants and packing on lipid oxidation of salted dried snakehead fish (*Channa stictata*) during refrigerated storage เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร International of Food Research Journal จะระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2556 – 11 กันยายน 2556
18. ประมีนบทความวิชาการเรื่อง Physical properties of breadfruit (*Artocarpus Altilis*) starch from Margarita Island, Venezuela เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Science and Food Agriculture
19. ประมีนบทความวิชาการเรื่อง Adsorption behavior of Cr (VI) by cross-linked cationic starch เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Polymer International
20. ประมีนบทความทางวิชาการเรื่อง Pasting and leaching properties of irradiated starches from various botanical sources เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร International Food Research Journal



อนุมัติ

วันที่

ใช้ได้

ผู้เชี่ยวชาญ

ประวัติการทำงานวิจัย

เรื่อง	ระยะเวลาดำเนินการ
Effect of synthetic antioxidants on the oxidative stability of refined bleached and deodorized palm olein สถานะ: หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2549-2550
Detection of <i>Salmonella</i> sp. In salted egg by PCR method compared to conventional culture method สถานะ: หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2550-2551
Isolation and culture characterization of poly (vinyl alcohol)-degrading bacteria สถานะ: หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ International Foundation of Science	2550-2553
การศึกษาปริมาณน้ำมันในผลปาล์มน้ำมันและลักษณะการบ่มที่มีผลต่อคุณภาพและปริมาณน้ำมันปาล์มน้ำมันที่บีบในสังเวชสูตรมาตรฐานชาน สถานะ: หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกอ.)	2550-2551
การประยุกต์ใช้เทคนิคพิชิตอาร์เพ้อกราเจซอนบีชอ <i>Vibrio parahaemolyticus</i> ในหอยแมลงภู่ สถานะ: ผู้ร่วมโครงการ แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2550-2551
การพัฒนาน้ำมันปาล์มน้ำมันสำหรับรีไซเคิลและน้ำมันใบไโอตีเพลสสำหรับเบเกอรี่กรรซูปสูกุล ปาล์มน้ำมัน สถานะ: หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)	2552-2554
การวิเคราะห์ความคุ้มคุนทางเศรษฐกิจและการประเมินการใช้มาตรวัดฐานคุณภาพของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน สถานะ: หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สหกน)	2556-2560

យុត្តិធមេរាយ

กระบวนการสกัดน้ำมันรำข้าวแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้สารละลาย ต่างร่วมกับศึกษาเรื่องเสียงที่มีผลลัพธ์งานสูง สถานะ: หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน: จบประมาณแผ่นดิน ม.สหคุณภาพชีวภาพ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การศึกษาเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ คุณภาพเพื่อกำเนิดพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบตามมาตรฐานการผลิต สถานะ: หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (มหาชน) การพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันแบบบูรณาการและยั่งยืน สถานะ: หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (มหาชน)	2557-2559 2558-2562 2562-ปัจจุบัน
---	---

30,00



ผู้เชี่ยวชาญ



1. ชื่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ) ดร.พนพงษ์ สุทธิรักษ์
Dr. Pornpong Sutthirak
2. บัตรประจำตัวประชาชน -
3. ตำแหน่งปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ // ที่ปรึกษาอิสระ
4. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ทั้งหมดโทรศัพท์และโทรสาร

ที่อยู่บ้านบัตรประจำตัว 154 หมู่ 1 ต.กษะพะ อ.กาญจนบีรช์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 96/1 หมู่ 1 ต.ช้างขาว อ.กาญจนบีรช์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ 086 538 7794

E-mail viroo.oat@gmail.com

5. ประวัติการศึกษา

ปีที่จบ การศึกษา	ระดับ ปริญญา	ยังคงเรียน ปริญญาและชื่อ ^{เพิ่ม}	สาขาวิชา	วิชาเอก	ชื่อสถาบัน การศึกษา	ประเทศ
2536	ปริญญาตรี	ว.บ. (อุตสาหกรรม อาหาร)	อุตสาหกรรม มະกะຄ	อุตสาหกรรม มະกะຄ	สงขลานครินทร์	ไทย
2539	ปริญญาโท	ว.ทม. (เทคโนโลยี อาหาร)	เทคโนโลยี อาหาร	เทคโนโลยี อาหาร	สงขลานครินทร์	ไทย
2548	ปริญญาเอก	ปร.ด. (เทคโนโลยี ชีวภาพ)	เทคโนโลยี ชีวภาพ	เทคโนโลยี ชีวภาพ	มหาด	ไทย

6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แต่ละสาขาที่มีการศึกษา)

จศวิชาอาหาร ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

យុទ្ធម័យ

7. ផ្លាសការណ៍ការដឹកជញ្ជូន

ចំណាំអត្ថបទ	អាជីវកម្មរាយការណ៍	ពេលវេលាដែលធ្វើឡើង
របៀបការគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រចាំថ្ងៃនៃការ ផលិតយាត្រាង GMP និង HACCP	QSU (Thailand)	12-13 ម.ក. 2549
ISO 9001:2000 QMS for QMR	QSU (Thailand)	ក.ព.-ឯ.ក. 2549
ចំណាំអាជីវកម្ម ISO/IEC 17025:2005 និង ការរិនារាយចំណាំអាជីវកម្មដើម្បីការប្រចាំថ្ងៃនៃការផលិតយាត្រាង ខែក្រុងពីការទទួលបាន	ក្រសួងវិទ្យាភាសាអង់គ្លេស	22-24 ម.ក. 2549
អត្ថបទការចំណាំអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃនៃការទទួលបាន និងការរិនារាយប្រចាំថ្ងៃនៃការផលិតយាត្រាង	សាន្តកម្មគ្រប់គ្រងអត្ថបទការចំណាំអាជីវកម្ម	14-16 ម.ក. 2550 28-29 ម.ក. 2550
នាមពេទ្យនរបៀបការចំណាំអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃនៃការ ផលិតយាត្រាង ISO 22000:2005	សាន្តកម្មគ្រប់គ្រងអត្ថបទការចំណាំអាជីវកម្ម	23-25 ម.ក. 2550
SPS ការឱ្យក្រុមហ៊្រិកឈានសិទ្ធិរឿងប្រចាំថ្ងៃនៃការ ផលិតយាត្រាង	QSU (Thailand)	18-19 ម.ក. 2550
Uncertainty of Measurement នៃ សុតិច្ចិនិត្យ	ក្រសួងវិទ្យាភាសាអង់គ្លេស	19-20 ក.វ. 2551
សុតិច្ចិនិត្យនៃការប្រចាំថ្ងៃនៃការផលិតយាត្រាង	សាន្តកម្មយុទ្ធសាស្ត្រ	27-29 ក.វ. 2551
ការគ្រប់គ្រងគម្រោងការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនៃការទទួលបាន ឱ្យក្រុមហ៊្រិកឈានសិទ្ធិរឿងប្រចាំថ្ងៃនៃការ ផលិតយាត្រាង (ISO 7218 និង ISO/TS 11133)	គ្រប់គ្រងគម្រោងការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនៃការទទួលបាន ឱ្យក្រុមហ៊្រិកឈានសិទ្ធិរឿងប្រចាំថ្ងៃនៃការ ផលិតយាត្រាង (មនាទាន)	10 ម.ក. 2551
ការប្រចាំថ្ងៃនៃការផលិតយាត្រាង	សាន្តកម្មយុទ្ធសាស្ត្រ	1-4 ម.ក. 2553 16-19 ម.ក. 2553
ការវិគ្រាជីវិតិភាពនៃការប្រចាំថ្ងៃនៃការទទួលបាន ឱ្យក្រុមហ៊្រិកឈានសិទ្ធិរឿងប្រចាំថ្ងៃនៃការ ផលិតយាត្រាង	សាន្តកម្មយុទ្ធសាស្ត្រ	17-18 ម.ក. 2553
ការទទួលបានសិទ្ធិរឿង Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus និង Vibrio ohni/bergae នៃការប្រចាំថ្ងៃនៃការទទួលបាន ឱ្យក្រុមហ៊្រិកឈានសិទ្ធិរឿងប្រចាំថ្ងៃនៃការ ផលិតយាត្រាង	គណន៍សាខាពាណិជ្ជកម្មអន្តែង	5-8 ម.ក. 2553
ការធ្វើការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនៃការផលិតយាត្រាង ISO 9001:2008	Moody International (Thailand) Ltds.	11-12 ក.វ. 2553
ការចំណាំអាជីវកម្មសិទ្ធិរឿងប្រចាំថ្ងៃនៃការ ទទួលបានឱ្យក្រុមហ៊្រិកឈានសិទ្ធិរឿងប្រចាំថ្ងៃនៃការ ផលិតយាត្រាង	សាន្តកម្មយុទ្ធសាស្ត្រ	2 ពិស (2558)
ការរាយការណ៍ហានសិទ្ធិនៃការទទួលបានឱ្យក្រុមហ៊្រិកឈានសិទ្ធិរឿងប្រចាំថ្ងៃនៃការ ផលិតយាត្រាង	សាន្តកម្មយុទ្ធសាស្ត្រ	2 ពិស (2559)

36

លោកស្រី

នាយក

នាយក
នាយក

នាយក

យុត្តិធមេរាប



ประวัติการเป็นวิทยากร

1. วิทยากรเรื่อง การแปรรูปอาหารทะเล/การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งกันท์ปะนัง ของศูนย์วิจัยและตรวจสอบสิ่งกันท์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สุราษฎร์ธานี
 2. วิทยากรระบบ GMP ของบริษัท กรีนสปอร์ต จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี
 3. วิทยากรระบบ ISO 17025 ของ บริษัท I.Q.C. (ประเทศไทย) จำกัด
 4. วิทยากรเรื่อง การตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคในอาหารทะเล ให้กับ บริษัท อะเอม ประเทศไทย จำกัด
 5. วิทยากรเรื่อง การตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคในอาหาร ให้กับ บริษัทอาหารเตี้ยงเชือ Oxiad
 6. วิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดการความมั่นคงอาหารพืชทั้งต้น Primary GMP
 7. วิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดการคุณภาพในโครงการ พัฒนาสิ่งกันท์และบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นักภาคใต้
 8. วิทยากรเรื่อง พอหัวคบเคี้ยววิทยาอาหาร ร่วมศูนย์วิจัยและตรวจสอบสิ่งกันน้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สุราษฎร์ธานี และ บริษัท อะเอม ประเทศไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559
 9. วิทยากรเรื่อง Clean and Create ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จัดโดย บริษัทโปรดับบล ไทยแลนด์ จำกัด ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559
 10. วิทยากรการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวข้อ การท่องเที่ยวคุณภาพว่าด้วยความสมรรถนะของอาหารทะเล ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
 11. วิทยากรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน หลักสูตรเพิ่มเติมเกษตร Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559
 12. วิทยากรเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร
 13. วิทยากรเรื่อง ผลิตการวิจัย ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในวันที่ 12 มีนาคม 2560
 14. วิทยากรเรื่อง “การควบคุมและการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ *Listeria monocytogenes* ในโรงจาน อุดลักษณะ” ของบริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด ในวันที่ 24 มีนาคม 2560
 15. วิทยากรเรื่อง “บทบาทของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและคนกิจเกษตร” ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร อ.เหงวี่ คลอง จ.กรุงปี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
 16. วิทยากรเรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่” ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร อ.เหงวี่ คลอง จ.กรุงปี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
 17. วิทยากรเรื่อง “การแปรรูปและการตลาดปศุสัตว์” ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
 18. วิทยากรเรื่อง “การยกระดับมาตรฐานการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย” ของกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2561

John W.
Wright

四

2

2010

80

យុត្តិធមេរាប

ประสบการณ์ที่งานศึกษาที่ปรึกษา

- ผู้เขียนรายในการตรวจสอบเมินโครงการช่อง ITAP ที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพ
 - ที่ปรึกษาระบบ GMP และ HACCP ของบริษัท ศิริสินໄโอลิมปิกส์ จำกัด ปี 2553-2554
 - ที่ปรึกษาระบบ ISO/IEC 17025 ของบริษัท ศิริสินໄโอลิมปิกส์ จำกัด และ บริษัทสื่อ มือถือ จำกัด ปี 2554-2556
 - ที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการสินค้าโภชนาการ ทั้งน้ำผลิตภัณฑ์และบริการด้วยคุณภาพอยู่ท้องถิ่น ที่ปรึกษาได้ พ.ศ. 2557-2558
 - ที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการสินค้าโภชนาการที่อยู่ในโครงการทั้งน้ำผลิตภัณฑ์และบริการด้วยคุณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ปรึกษาได้ ภ.ศ. 2557-2558
 - ที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการสินค้าโภชนาการทั้งน้ำผลิตภัณฑ์และบริการด้วยคุณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรึกษาได้ ภ.ศ. 2557-2558
 - ที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการสินค้าโภชนาการทั้งน้ำผลิตภัณฑ์และบริการด้วยคุณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557-2558
 - ที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการสินค้าโภชนาการทั้งน้ำผลิตภัณฑ์และบริการด้วยคุณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557-2558
 - ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปลงป่าสัก ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอาหารและงานช่างป่าสัก ปี 2559-2560
 - ที่ปรึกษาโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นฉบับ หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปี 2559-2560
 - ที่ปรึกษา บ. โปร บีพ (ไทยแลนด์) จำกัด เรื่อง คุณภาพและกระบวนการประชุมพิจารณาสินค้าเกษตร ปี 2559-ปัจจุบัน
 - ที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปลงป่าสัก” ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการยกระดับมาตรฐาน ของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งในส่วนของการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์ ปี 2559-2560
 - ที่ปรึกษาโครงการศึกษาดูงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นฉบับ หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้มีศักยภาพทางเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประเทศไทยอาหารและเครื่องดื่ม ที่นี่ที่หัวประจำภาคเว้นซึ่งหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2559 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ปี 2559-2560
 - ปรึกษาโครงการ “เพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารและงาน สู่ SME 4.0” กรมพัฒนาธุรกิจแรงงาน ในปี 2561
 - ที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และทดสอบหลักมาตรฐานของสถานประกอบการที่มีศักยภาพแปลงป่าสัก ที่บรรจุในภาชนะหกเหลี่ยมเจาะน้ำยา ของสำนักอุตสาหการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา” ในปี 2561
 - ที่ปรึกษาโครงการ “ยกระดับมาตรฐานสินค้า” ของห้องน้ำชุมชนสำนักงานซึ่งหวัดอุราษฎร์ธานี ในปี 2561
 - ที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนาจะป้องและน้ำพริกกะปิม” ของของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ปี 2561-2562
 - ที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่คัดแครงง” ของสำนักงานอุตสาหกรรมซึ่งหวัดสราษฎร์ธานี ปี 2562

Whitlow
W.M.

◎第五

200



យុត្តិធមេរាប

17. ប្រើកម្មគិចទេរការ “ការព័ណនាតកិយភាពនិងការគោរពនៃការអភិវឌ្ឍន៍ OTOP លក្ខណៈប្រចាំឆ្នាំស្អាត” នៃសំណង់ការព័ណនាគិតរូប ប្រចាំឆ្នាំ និងការគោរពនៃការអភិវឌ្ឍន៍ នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សពាំង នាក់ខ្លួន និងការអភិវឌ្ឍន៍ នាក់ខ្លួន នៃក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងសំណង់ការព័ណនាគិតរូប ឆ្នាំ ២៥៦២
18. ពីប្រើកម្មគិចទេរការ “ការព័ណនាគិតរូបដែលបានបង្ហាញជាដំឡើងនៃការអភិវឌ្ឍន៍ និងការគោរពនៃការអភិវឌ្ឍន៍ នាក់ខ្លួន” និងការ “ការព័ណនាគិតរូបដែលបានបង្ហាញជាដំឡើងនៃការអភិវឌ្ឍន៍ និងការគោរពនៃការអភិវឌ្ឍន៍ នាក់ខ្លួន” នៃសំណង់ការព័ណនាគិតរូប នៃក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងសំណង់ការព័ណនាគិតរូប ឆ្នាំ ២៥៦២-២៥៦៣
19. ពីប្រើកម្មគិចទេរការ “ការព័ណនាគិតរូបដែលបានបង្ហាញជាដំឡើងនៃការអភិវឌ្ឍន៍ និងការគោរពនៃការអភិវឌ្ឍន៍ នាក់ខ្លួន” និងការ “ការព័ណនាគិតរូបដែលបានបង្ហាញជាដំឡើងនៃការអភិវឌ្ឍន៍ និងការគោរពនៃការអភិវឌ្ឍន៍ នាក់ខ្លួន” នៃសំណង់ការព័ណនាគិតរូប នៃក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងសំណង់ការព័ណនាគិតរូប ឆ្នាំ ២៥៦៣ (ខ្លួនខ្លួន និងក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងសំណង់ការព័ណនាគិតរូប)



នាយកដ្ឋាន
បាន

នាយកដ្ឋាន

៣៩

២០២៤

ស្រុក នគរបាល

ผู้เชี่ยวชาญ



ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2551 สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 พ.ศ. 2555 สำเร็จการศึกษา ศิลป์ปั้นดินเผา (ออกแบบเบล็อกแก้ว) ตลอดจนช่างศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 พ.ศ. 2559 ศิลป์ปั้นหัวบันทึก (ออกแบบเบล็อกแก้ว) คอมมิชชันศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2554 นักออกแบบเสื้อผ้า บริษัท รายรับเมืองทอง จำกัด จำนวน 1 ปี
 พ.ศ. 2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการขั้นต้นศิลป์หัวรักบ้านหนองบัวฯ
 พ.ศ. 2559 นักออกแบบ โครงการสอนที่เที่ยว แทนที่ไทย จังหวัดสักเพื่อการท่องเที่ยว กรมการพัฒนาชุมชน
 พ.ศ. 2560 นักออกแบบเบล็อกแก้ว การตัดเย็บเสื้อผ้าและเสื้อหัวรักบ้านฯ ให้กับบุคลากรและครอบครัวจำนวน 11 คน
 นักออกแบบเบล็อกแก้ว การออกแบบเสื้อหัวรักบ้านฯ และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่บ้านฯ
 พ.ศ. 2562 อาจารย์ประจำ สาขาออกแบบเสื้อหัวรักบ้านฯ คอมมิชชันศิลป์หัวรักบ้านฯ




นาย ฐปนพุ แก้วปาน
 Mr.Thapanut Kaewpan
 ID: 1729900167769
 67 ซอย บางนา 154
 ถนนกาญจนาภิเษก
 เมืองกรุงเทพมหานคร 10160
 67 Soi Bangna 154 Road :
 Bangna Sub - district : Bang Phai
 District : Bangkok 10160
 Tel. 096 858 0909
 thaapanut127@gmail.com



ความสามารถ

3D CAD : Rhinoceros, Solid work, 3D max
 Illustration: Illustrator(AI), Photoshop(PS)



นาย ฐปนพุ แก้วปาน



យុត្តិធមេរាប



Mr. Thapanut Kaewpan

ເລກທີມາຍບັດປະປະຈຳວິວປະຫາງນຸ່ມ : 1729900167760

ก. ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๘๙,๔๖๗,๖๖๙

สถานที่ทำงาน ศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี ถนนศรีราชาตรี หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอ
บางคล้า จังหวัด澄海 24110 โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘-๕๖๘๑๙๑-๒

ที่อยู่คุณสำเนาหมายเป็นบ้าน 67 ซอยนาฬิกา 154 ถนนนาฬิกา แขวงบางปะอิน เขตบางกะ秦 กรุงฯ 10160
โทรศัพท์ 028872103 โทรสารที่ 0968580909

ที่อยู่ปัจจุบัน ชั้น 362 (ห้อง 7) ถนนนราธิวาส ตำบลหน้าเมือง อ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ ๐๗๖๕๘๙๙๐๐

E-mail : Thapanut127@gmail.com, Thapanut@kmutt.ac.th

Digitized by srujanika@gmail.com

โครงสร้างของความคิดเห็น

• ต้องปั้นตึก(รูป) เนื้อร่องวิ่งสีฟ้า 2 ชั้นบนหัวเรือ ๒-๓-๔ ๕-๖-๗

- วิธีการน้ำยาที่ดีที่สุด (ดู 11) ควรจะมีความต้องการที่ต่ำกว่า 5% ของปริมาณน้ำยาที่ใช้

สาขาวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ (แม่ค่าตัวของกรุงเทพมหานคร) ระบุสาขาวิชาการ
การขออนุมัติและติดตามการดำเนินการ

1/18/2019 10:00:00 AM

1. Training of Art Manager 2017 (TAM 4 th) Thailand โดย หอศิลป์ฯ กมล. (The Bangkok Art and Culture Centre (BACC)) 26 สิงหาคม 2560
ที่ 115 ตุลาคม 2560
 2. "Design 4.0s Business Transform"(Design Service Society by Industrial Designers Society) โดย Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand ที่ Thailand Innovation and Design Expo 2017 (TIDE 2017) 14 กันยายน 2560 ถึง 17 พฤศจิกายน 2560
 3. หลักสูตรออนไลน์ การถ่ายภาพชั้นสูงเพื่อการโฆษณา โดย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและคุณภาพครุภัณฑ์สถาบันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 14 พฤศจิกายน 2562
 4. หลักสูตรออนไลน์ หลักและวิธีการส่างเสริมการเกษตร โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 28 สิงหาคม 2560
 5. หลักสูตรหลักสูตรเชิงประยุกต์การบริษัทในเมืองไทย Necast และ วช. 20 มิถุนายน 2562

whales
Hawaiian

ကျမ္ပာ

四

2100

7の歌

យុត្តិធម៌យុទ្ធបាយ

- 1.ผู้ประสานงาน โครงการขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญา ผู้เมืองนักกรรมธุรกิจและวิถีชีวิต กระทรวงพาณิชย์ โดย บริษัท IDN และกรมทรัพย์สินทางปัญญา(พ.ศ.2555)
 - 2.นักออกแบบ โครงการлепนห์เที่ยว เล่นห์ไทย ของทีระศิกเกื้อการท่องเที่ยว นักออกแบบโครงการ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม(พ.ศ.2559)
 - 3.นักออกแบบ โครงการเลปนห์เที่ยว เล่นห์ไทย ของทีระศิกเกื้อการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว โดย กรมการท่องเที่ยว(พ.ศ.2559)
 - 4.นักออกแบบที่ปรึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยใช้หุ่นทาร์พันธรรมาและกฎหมายปัญญา โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 (พ.ศ.2560)
 - 5.นักออกแบบที่ปรึกษา และประสานงาน โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 (พ.ศ.2560)

หัวหน้าโครงการวิจัย : การออกแบบและปรับรูปเครื่องเรือนไทยประยุกต์ ด้วยวัสดุไม้และโลหะจากกระบวนการรื้อทิ้งลายเรือประมงไทยโดยแนวคิดการนำกลับมาใช้ใหม่

Design and transformation of modern Thai furniture, using recycled wood and metal from demolished fishing vessels



Certificate of Completion

National Research Council of Thailand (NRCT) and Bureau for Economic Planning Commission, 1970-1971

卷之三

Thapanut Kaewpan

Has completed the ON-LINE RESEARCH ETHICS TRAINING
Съм изпълнил електронното обучение по этика на научните изследвания

State approved
(201406/2962)

S. Songsivit
(Professor Dr Siwakorn Songsivit)
Secretary-General
National Research Council of Thailand

Editor: [express](#)
20/10/2011

Chloro
WTF.



ผู้เชี่ยวชาญ



การประกวดและรางวัล

- พ.ศ. 2559 : เข้าร่วม 20 คนดูแลไทย การประกวดผลิตภัณฑ์ที่ดียอดเยี่ยม ครั้งที่ 5 ICA Award 2016
 พ.ศ. 2560 : ทุนอุดหนุนการวิจัยและดีบบันค์ศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
 ประจำปี 2560

กิจกรรมและงานวิจัย

- พ.ศ. 2560 : เข้าร่วมปาฐกถาวิชาการ (The 7th National and International Graduate Study Conference)
 "Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development" Bangkok, Thailand (July 21, 2017)
 วิชาการระหว่างประเทศ International Design Arts Symposium Biennale 2012, Design Arts for Sustainable Life, Nakonpathom, Thailand (August 31, 2017)
 พ.ศ. 2562 : เข้าร่วมการบรรยายวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ "ชุมชนการศึกษาเชิง ชั้นศึกษาและสร้างสรรค์ในสังคมศิลปะ" ให้สถาบันวิทยาลัยและศูนย์ (December 7-8, 2019)

กิจกรรม

- พ.ศ. 2560 : วิชาการ(ทีมศึกษาด้านการออกแบบ) (Design Service Society by Industrial Designers Society) at Thailand Innovation and Design Expo 2017 (TIDE 2017) by Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand
 เรียนรู้อบรม Training of Art Manager 2017 (TAM 4 th) by The Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Thailand
 พ.ศ. 2561 : แฟลกฟлагship Bangkok Design Week 2018 by TCDC (Lifestyles product)



อนุสาวรีย์
พ.ศ. ๒๕๖๑

๐๗๗๕.

๘๙๙

๔๓

๒๕๖๑

อนุสาวรีย์

ผู้เชี่ยวชาญ

การศึกษา

ระดับ ปวส. ในเรื่องไทยริชช์

นักการศึกษาสูงสุด ได้รับใบประกาศทาง บริษัทฯ ค่าตอบแทนสำหรับกิจกรรม
สาขา ออกแบบศิลปกรรม งานมาตราไทยเดิม ประจำปี 2559



ศิริยะ เคราบานติก Sriyala Batik

การผลิต

ผ้าอัดเย็บผ้า เชือก หัวเข็ม ก้ามผ้า ไม้ไผ่ บริษัท JM THOMSON
ผ้าอัดเย็บผ้า บริษัท STAR OF SIAM

ผ้าอัดเย็บผ้า บริษัท DAPPER

ผ้าอัดเย็บผ้า ห้องน้ำ คลุมเตียง

ผ้าอัดเย็บผ้า แบบตัด ศิริยะ เคราบานติก

ฯฯ

ชนะเลิศการประกวดอุตสาหกรรมดิจิทัลปี 2559 ประจำปี 2011 จากกรมพัฒนาชุมชน
รองชนะเลิศการประกวดผ้า ในการประกวดผ้าไทยที่เวียดนาม ทั้งนี้ได้รับเงินรางวัล
ขนาดใหญ่จากการแข่งขันที่เวียดนามเพื่อเข้าร่วมการประชุมการ OTOP สุกัดจิริย์
สาขาชุดนอนห้องน้ำและห้องน้ำ ภายนอก (กรณีผู้ผลิตอุตสาหกรรม)
รางวัลชนะเลิศห้องน้ำ โครงการประกวดอุตสาหกรรมดิจิทัลปี 2560

รางวัลของความภูมิใจ

รางวัลคนดีแห่งปี 2557

รางวัลครุภาระของแผ่นดิน ปี 2560

จากศูนย์ส่งเสริมศิริยะ ประจำปี 2560

รางวัล ครุภาระของแผ่นดินที่ 8 จากสถาบันการศึกษาปี 2560

รางวัล รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560

รางวัล อุตสาหกรรม OTOP

อนันดา
ผู้จัด

๘๙๙๕.



យុត្តិឈាយ



កំពើចិរម សីរីបារា
124/5 ផ្លូវ 1
ភលេខូរីចិន-បាសាគ
ភ្នំពេញអីឡាម៉ោង
ខំណួនមីល
ទីលក់ដឹង 54000
ទូរ : 081 885 0825
baishishop@hotmail.com



សារិយាយ
សារិយាយ
សារិយាយ

សារិយាយ

សារិយាយ

សារិយាយ

យុត្តិធមេរាប



2502 บริษัท อเมือง จำกัด

การศึกษา

- | | |
|------|--|
| 2518 | มหกรรมศึกษาดูงานด้าน โรงเรียน พิริยาลัย จ.แม่ฯ |
| 2522 | ประกวดนิยามวักรศิปป์ศึกษาชั้นมูลฐาน วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร |
| 2525 | บริษัทญาติรัช การศึกษานักเรียน ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยคริสตินาหารีโภุ บางแสน |
| 2542 | บริษัทญาโต ห้องประชุมศูนย์ศาสตร์ครุภัณฑ์นานาชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาศิลปะฯ จ.เชียงใหม่ |

การท่องเที่ยว

- | | |
|-----------------|--|
| 2525 - 2548 | นักออกแบบใบอนุญาต บริษัท เอเชีย 21 (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2528 - 2531 | นักออกแบบสิ่งทอ บริษัท ชินวัตต์ไวน์ไทย จำกัด
สำนักงานใหญ่ศูนย์การฝึกอบรมฯ งานในหน้าที่รับผิดชอบมี 2 ส่วน คือ <ol style="list-style-type: none">1. ออกแบบและพัฒนาผ้าม่าน ด้วยเทคโนโลยี พิมพ์ ย้อม ฟันฟอก บำรุงดูแลการรักษา2. ออกแบบและประดับผ้าลินินเป็นสิ่งของ |
| 2549 - ปัจจุบัน | - อาจารย์พิเศษที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม วิชาออกแบบสิ่งทอ ในวิชา Textile surfacing และเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และเป็นกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ โดยให้คำแนะนำและ
เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา ทำวิจัยและนำเสนอทางศิลปะอุตสาหกรรม ตลอดจนติดตามด้านแบบร่าง
ภัณฑ์ดิน ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตแบบต่างๆ
- อาจารย์พิเศษ ที่มหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์ บางเขน คณะอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
วิชา Creative fabric and decoration ซึ่งเน้นการทำให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยี พิมพ์ ย้อม ฟันฟอก
หากเพื่มค่าและประดับเป็นสิ่งของ |
| 550 | เมืองนักออกแบบลายผ้า บริษัทอุตสาหกรรมใบเมล็ดไทย (ริม ทอมป์สัน) ออกแบบงาน Art work ลินินบ้าน
ครอบครัวพัฒนาและปรับปรุงรื้อใหม่ให้พิมพ์พื้นผิบ ผ้าม่าน ผ้าอิฐนิ่ม และผ้าใบหนัง ทั่วโลกนิค Digital printed
ผลงานประดับเป็นสิ่งของ เนื้อผ้า กระเบื้อง ผ้าหันหลัง และปลอกหมอน
วิทยากรพิเศษ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม (THTI)
บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการพัฒนาเครื่องข่ายวิสาหกิจในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
เข้าร่วมงาน BIG&BH |
| 552 - ปัจจุบัน | เข้าร่วมงาน BIFF |
| 545 - ปัจจุบัน | |
| 546 - ปัจจุบัน | |

2. Interv.
work.

جواب

47

300m

Section 9



យុត្តិឈាម

ព័ត៌មានបច្ចេកទេស និងវត្ថុទិន្នន័យអាជីវកម្ម ឆ្នាំ ២០១៤ និងរបាយការនិងផែនការជំនាញអាជីវកម្ម និងការគាំទ្រូវការណ៍របាយការ ឆ្នាំ ២០១៥ និងការគាំទ្រូវការណ៍របាយការ ឆ្នាំ ២០១៦ និងការគាំទ្រូវការណ៍របាយការ ឆ្នាំ ២០១៧

ការគិតការ	និភ័យការពិនិត្យ - នាយកដ្ឋាន	សេវានំ	នឹង
ការគិតការ និង នាយកដ្ឋាន - និងការគាំទ្រូវការណ៍របាយការ	នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មបានបើករួម	និងការគាំទ្រូវការណ៍របាយការ	និងការគាំទ្រូវការណ៍របាយការ
បិធីរាជ នាយក - នាយកដ្ឋាន	នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មបានបើករួម	នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មបានបើករួម	នាយកដ្ឋាន
បិធីរាជ នាយក - នាយកដ្ឋាន	នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មបានបើករួម	នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មបានបើករួម	នាយកដ្ឋាន
បិធីរាជ នាយក - នាយកដ្ឋាន	នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មបានបើករួម	នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មបានបើករួម	នាយកដ្ឋាន
បិធីរាជ នាយក - នាយកដ្ឋាន	នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មបានបើករួម	នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មបានបើករួម	នាយកដ្ឋាន
បិធីរាជ នាយក - នាយកដ្ឋាន	នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មបានបើករួម	នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មបានបើករួម	នាយកដ្ឋាន
បិធីរាជ នាយក - នាយកដ្ឋាន	នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មបានបើករួម	នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មបានបើករួម	នាយកដ្ឋាន



ល.ុកកុន បានីរីទិស
ukrit.great@gmail.com

061-528-7890

ការងារការណ៍របាយការ	និភ័យការពិនិត្យ	តំបន់
2008-នាយក	បិធីរាជ នាយកដ្ឋាន និងការណ៍របាយការ (2008) នាយក	នាយកដ្ឋាន
2001-2554	បិធីរាជ នាយកដ្ឋាន និងការណ៍របាយការ នាយក	បិធីរាជ នាយកដ្ឋាន និងការណ៍របាយការ នាយកដ្ឋាន
2547-2550	បិធីរាជ នាយកដ្ឋាន និងការណ៍របាយការ នាយក	បិធីរាជ នាយកដ្ឋាន និងការណ៍របាយការ នាយកដ្ឋាន
2547-នាយក	បិធីរាជ នាយកដ្ឋាន និងការណ៍របាយការ នាយក	បិធីរាជ នាយកដ្ឋាន និងការណ៍របាយការ នាយកដ្ឋាន
2531-នាយក	បានិភ័យការណ៍របាយការ នាយក	បានិភ័យការណ៍របាយការ នាយក
2530-2532	បានិភ័យការណ៍របាយការ	បានិភ័យការណ៍របាយការ
2525-2529	បិធីរាជ នាយកដ្ឋាន និងការណ៍របាយការ នាយក	បិធីរាជ នាយកដ្ឋាន និងការណ៍របាយការ នាយក

ការងារការណ៍របាយការ	ការងារការណ៍របាយការ
ការងារការណ៍របាយការ នាយកដ្ឋាន	APDC - នាយក ទីលេខ 24 ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤
ឯកសារ Logistic & Supply Chain និង TRM – Lean Production នាយកដ្ឋាន	ការងារការណ៍របាយការ នាយក លេខ 25540303
ការងារការណ៍របាយការ នាយកដ្ឋាន និងការណ៍របាយការ (នាយក)	ការងារការណ៍របាយការ នាយក លេខ 25540303
ការងារការណ៍របាយការ នាយកដ្ឋាន និងការណ៍របាយការ (នាយក) នាយកដ្ឋាន	ការងារការណ៍របាយការ នាយក លេខ 25550202
ការងារការណ៍របាយការ នាយកដ្ឋាន និងការណ៍របាយការ (នាយក)	SPCD គីឡូ លេខ 30-2-00-325
	SMEs Bank និងការណ៍របាយការ លេខ 2007-08-01

ល.ុកកុន បានីរីទិស

ពីបីរីក្រាត គីឡូ ឆ្នាំ ២០១៥ សាខាវិនិច្ឆ័យតាមរាយការ ក្រោមសំនេរិមធម្មតាអាជីវកម្ម
ពីបីរីក្រាត គីឡូ ឆ្នាំ ២០១៥ សាខាប៉ុណ្ណោះគីឡូ ចាយបីរីក្រាត ក្រោមសំនេរិមធម្មតាអាជីវកម្ម
ទីរាជ នាយក ឆ្នាំ ២០១៥

ទីរាជ នាយក ឆ្នាំ ២០១៥

email : ukrit.great@gmail.com



ល.ុកកុន
បានីរីទិស
061-528-7890

ឯកសារ

ผู้เชี่ยวชาญ



ท่านชื่อ ภารี Porntiphat Carr
181/1 หมู่ 6 ต.วังกระแซ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โทร. 081 488 0082
daengee181@gmail.com

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

- ปี 2525-2528 ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยบริหารฯ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ฯ
- ปี 2528-2530 ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยบริหารฯ นวัตกรรมฯ
- ปี 2530-2533 ช่างภาพ สำนักข่าว AFP (Agence France Presse) ประจำประเทศไทย
- ปี 2533-2536 ช่างภาพและผู้เชี่ยวชาญ สำนักข่าว AP (The Associated Press) ประจำประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
- ปี 2538-2541 - บรรณาธิการข่าว Talk FM 102.5 MHz. ในเครือ Media Plus
- บรรณาธิการ นิตยสาร Art of Living ในเครือ Comform Publishing
- ปี 2546-2549 - บรรณาธิการนิตยสาร IDESIGN และสื่อพิมพ์ในเครือ IDESIGN Publishing
- ปี 2549-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาบริษัท Industrial Design Network ผู้ดูแลงานปัจจุบัน DessoNEX, Sign Asia และนิทรรศการนานาชาติของกรมส่งเสริมการส่งออก (DEP) อาทิ งาน TIFF, BIG & BIH (เป็นชั้นที่บีเยาว์กับ Young Talent Design และโครงการบริษัทเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชน)
- ผู้ทำข้อมูลความมั่นคงทางอาชญากรรมและยาเสพติด ในส่วนของการสนับสนุนการสูงสุดให้แก่ ไทย สำนักงานคณะกรรมการสุขาภิบาลแห่งชาติ (สสช.)
- หัวหน้าสื่อสารสาธารณะ "โครงการປະປັບປຸງເປົ້າຕົກຕາວທີ່ສັນຕິພາບ" ให้แก่ สสส. และเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (SNAI)
- ที่ปรึกษาด้านศักยภาพและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงพาณิชย์ในประเทศ โครงการ "รวมพลังสู่โลกดิจิทัล" และ "การประดิษฐ์การท่องเที่ยวและสร้างสรรค์" ให้แก่ บีเอช บีที จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอีสต์สีกงฯ ทุ่มชน Industrial Design Network
- ที่ปรึกษา/วิทยากร ผู้ประสานงานโครงการสร้างสรรค์ศูนย์กลางการเรียนรู้ ศูนย์กลางการเรียนรู้ ศูนย์กลางสหกรณ์ ศูนย์กลางศิลปะ (Creative Industry Village : CIV) ให้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ที่ปรึกษา/วิทยากร โครงการการพัฒนาอินเด็กซ์ท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยว ให้แก่ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน บริษัท อินเด็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด เน็ตเวิร์ค จำกัด, พฤกษา จำกัด 2559-พฤษภาคม 2560)
- ที่ปรึกษา/วิทยากร โครงการส่งเสริมสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย (CBT Branding) ภายใต้โครงการ เส้นทางสืบทอดภูมิภาคท่องเที่ยวไทย เช่น ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ ท่องเที่ยวเชิงน้ำ ฯลฯ (ปี 2559-2560)
- ที่ปรึกษา/วิทยากร ศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะที่ชุมชน (ศศช.) ภายใต้โครงการชุมชน ศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะที่ชุมชน (Creative Industry Village : CIV) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ปี 2561)
- วิทยากร โครงการอุดมสมบูรณ์เพื่อท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โครงการพัฒนาทุ่มชน กรมท่องเที่ยวฯ (ปี 2561)
- นักเขียนเชิญ/วิทยากรกระบวนการ



พนวก ๕
สำเนาใบเสร็จรับเงิน
จำนวน ๑ หน้า



จันทร์
กานต์

หน้าที่ 3135



156710

ໃນເສດຖະກິນເຈີນ
ໃນຮາຫກຮ່ວມມືນຢ່າງຍົນດູຕະຫຼາກຮ່ວມ

พิทักษ์การก่อสร้างด้วยกฎหมาย ราชทวี กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ได้รับเงินจาก... ๑๖๘๕ ชั่วโมง ๗๐๔๙๙๙๙

เป็นที่ตั้งค่าจ้างเช่าบ้านเลขที่ 10-35/2568 จำนวนหนึ่งเดือน เนื่องจากเจ้าของบ้าน
ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ตามกำหนด ดังนี้ ค่าเช่าเดือนละ 1,500 บาท จำนวน
รวม 3,500 บาท จัดตั้งโดย พล.ร.ต.ท. วิวัฒน์ ใจดี ผู้อำนวยการสำนักงาน
คุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการอุปกรณ์

(3-199)

(น้ำดื่มทางวิถีธรรมชาติ คุณภาพเยี่ยมมาก)
เต็มทุกเม็ด สดชื่นอร่อยไม่เหมือนใคร อร่อยสุดๆ

